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CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE REMANESCENTE DE REFORMA DE
PREDIOS DA REITORIA E URBANIZACAO

CONTRATO 15/2016

CONCORRENCIA N° 03/2015
PROCESSO N° 23343.002486.2015-20
PROCESSO N° 23343.002559/2016-64 — DISPENSA n° 31/2016

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS E DE OUTRO LADO A EMPRESA OURO
MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - EPP
PARA REFORMA COM AMPLIACAO DE DUAS
CASAS MAIS CONSTRUCAO SALA DE
TRANSPORTES E  URBANIZACAO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS —
REITORIA.
Pelo presente instrumento particular, ¢ na melhor forma de direito, de um lado, como
CONTRATANTE o Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
— IFSULDEMINAS, com sede na cidade de Pouso Alegre-MG, na Av. Vicente Simdes, 1.111,
Bairro Nova Pouso Alegre, em Pouso Alegre — MG, inscrita no CN.P.J sob o n°
10.648.539/0001-05, neste ato representado pelo seu Reitor Marcelo Bregagnoli, brasileiro,
residente e domiciliado na Rua Alberto de Barros Cobra, 613 — Apto 302 — Bairro Nova Pouso
Alegre, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, CEP: 37.550-000, portador da carteira de
Identidade n® 6.517.588 SSP/MG, CPF n° 666.113.426-72, nomeado pelo Decreto de 12 de
Agosto de 2014, consoante delegagdo de competéncia que lhe foi conferida, e do outro lado
como contratada a empresa Ouro Massa Artefatos de Cimento Ltda. - EPP, inscrita CNPJ sob n.°
15.471.057/0001-46, com sede & Rod. Ferndo Dias, Km 850, CEP 37550-000, proponente em
processo de Licitagdo n.° 23343.002486.2015-20, Modalidade Concorréncia n° 02/2015, tipo
menor pre¢o € processo n° Processo n° 23343.002559/2016-64 — Dispensa n°® 31/2016, com
observancia da Lei 8.666/1993 e suas alteragdes subsequentes e nos termos do Pareceres ns.
402 e 427D /2016/PGF/PF-IFSULDEMINAS, representada neste ato pelo Senhor Gerald
Roberto de Almeida, residente na Av. Dr. Jo3o Beraldo, n° 995, Bairro Centro, CEP-37550-000%
Pouso Alegre — MG, portador do CPF n°® 172.312.486-91 e da Identidade n° 8.894.258— SSP/SP, Ve
tem entre si, justos e contratados, ¢ mediante as cldusulas e 0 i
L. por objeto a Contratagdo de empresa de engenharia,
especializada no ramo para obra de remanescente de Reforma com ampliagiio de duas casas
mais construgfio sala de transportes em estrutura geral de concreto armado, alvenaria de tijolos
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estacionamento e rua com bloquete sextavado sobre colchdo de areia e excelente capacidade de
suporte de aterro compactado para regularizagio e nivelamento da 4rea do estacionamento.

2. O Total do objeto ¢ igual a 833,45 m? de construgbes e 1.567,89 m? de &rea de
estacionamento mais rua.
3. A construgfo da sala de transportes se resume em duas salas, uma operacional e outra

para descanso dos motoristas (desta Reitoria e dos outros Campi se em viagem), mais dois
sanitarios para atendimento a este setor.

4, As duas casas sofrerfo acréscimos em 4rea da ordem 55,62 m? cada e uma amplia¢do
conjunta da ordem de 181,46 m? para garagem coberta e 197,51 m? para area de convivéncia
desta Reitoria.

5. Compreende ainda a reforma de 152,50 m? de cada casa. Neste local serfio instalados os
setores de almoxarifado e patrimdnio, ingresso, setor de obras de infraestrutura e ainda
planejamento junto & Dire¢fio e Pré-reitoria de Desenvolvimento Institucional. Neste local
haverd também sala de atendimento médico pelo SIASS com sala de recep¢do. Havera sanitarios
masculino e feminino para todos os setores e ainda sanitirios PNE masculino e feminino em
atendimento a NBR 9050.

6. Compreende também o estacionamento descoberto que atenderd aos carros dos
servidores desta Reitoria. Sera realizado também caixa d'agua para reaproveitamento de dguas
de chuva e preparagdo de tubulagéo seca para instalagdo futura de placas fotovoltaicas. Esta obra
atende integralmente a ABNT-NBR 9050 (acessibilidade) na Reitoria do IFSULDEMINAS.

7. Para a perfeita execugdio do objeto do contrato a contratada deverid observar os
detalhamentos constantes no Edital, seus anexos, projetos, memoriais descritivos, projetos
basicos e neste instrumento, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugfio do objeto.

8. A obra sera executada sob regime de execugéo indireta, licitagdo do tipo menor prego,
mediante empreitada por prego global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso II do
art. 10 da Lei n® 8.666/93.

[. O objeto deste contrato sera executado no IF SULDEMIN - Retoria, locaia a

Avenida Vicente Simées, 1.111, Nova Pouso Alere - CEP: .55-000 Pouso Ale rG. '

L. O valor total estimado deste contrato é de R$ 655.662,81 (seiscentos e cinquenta e cinco
mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos, conforme proposta de pregos
vencedora da Concorréncia n.° 03/2015,

1. A despesa orgamentaria neste exercicio com a execucdo dos servigos de que trata o
objeto deste contrato correra & conta da Natureza da Despesa 449051.91, Recurso 0112000000,
PTRES 088445, PI V20RGP4104N, conforme Nota de Empenho n.° 2015NE800793.

2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada & dotagfio

orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao IFSULDEMINAS,
pela Lei Orgamentaria Anual.
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I. A obra devera ser executada no prazo méximo de 06 (seis) meses, contados a partir da
data de inicio da obra que se dard em no maximo 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento
da Ordem de Servigo expedida pelo IFSULDEMINAS, a qual devera ser expedida no prazo
méximo de 05 (cinco) dias corridos contado da data de publicagdio do contrato.

12 ©  Serd condigdo para a emissdo da ordem de servigo a apresentacdo da ART do
engenheiro responsével pelo acompanhamento e execugdo da obra e a comprovagdo de
matricula especifica da obra junto ao INSS.

1.3 O prazo maximo para inicio de execugdo dos servigos apds recebimento da ordem sera
de no maximol5 (quinze) dias corridos.

1.3 Qualquer servico a ser realizado aos sibados, domingos e feriados, deverd ser
previamente comunicado ao Fiscal do contrato;

1.4 Quaisquer servigos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerfio de prévia
e formal comunicag@io por escrito ao IFSULDEMINAS, através do fiscal do contrato e nio
implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majoragdo do prego pactuado para a execugdo dos
servigos ora licitados, razdo pela qual sera improcedente a reivindicag8o de restabelecimento de
equilibrio econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas extras” ou “adicionais noturnos”, uma vez
que a licitante vencedora se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os
parametros apontados nesta Concorréncia.

2. O CONTRATADO deveré apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado em até
10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato, que serd submetido a aprovagdo pela fiscalizagfo,
deverdo constar do cronograma a data de inicio e fim de cada etapa do cronograma, ndo sera
aceito cronograma indicando apenas o més da etapa.

2.1. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
fiscalizagfio servird como base para os cronogramas das empresas subcontratadas.

L. O prazo de vigéncia deste contrato é de 10 (dez) meses, contado da data da publicg:
do seu extrato no Diério Oficial da Unido

l. O CONTRATADO dever4 apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato, apdlice de seguro de riscos de
engenharia com validade para todo o periodo de execu¢do da obra, o qual devera cobrir
eventuais prejuizos de origem stbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias
causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordindrias, respeitadas as disposices
legais, tendo a CONTRATADA como BENEFICIARIA e o IFSULDEMINAS como
COSSEGURADO, e com valor (importéncia segurada) e prazo de vigéncia nfo inferiores aos do
Contrato.
1.2. Coberturas minimas:
1.2.1. Cobertura Bésica:

a) seguros para obras civis em construgfio (0OCC);

b) riscos inerentes & construgio ou erro de execugdo ou de projeto, inclusive falhas de

construgdo, incéndio, explosio e sabotagens;
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¢) riscos de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, desmoronamento, entre outros).

2. A apflice supracitada deverd ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de
pagamento do prémio tarifério total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de
cada parcela, tdo logo seja efetuado, deverd ser remetido a CONTRATANTE, sob pena de
aplicagdo das cominagdes previstas no instrumento contratual.

3. A cobertura basica contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.

4, Coberturas especiais:

a) Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para servigos noturnos e/ou
realizadas em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meio de
transporte.

b) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(lockout). Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

¢) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. Percentual de
cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

d) Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.
Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

e) Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

f) Obras tempordrias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barraces e
andaimes existentes no local da construgfio. Percentual de cobertura: 10% (dez por
cento) do valor do contrato.

g) Despesas de salvamento e contengfio de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes. Valor de
cobertura: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. Coberturas adicionais

a) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdo da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagdo de servigos
durante o prazo de vigéneia da apdlice. Além de garantir indeniza¢8io por danos a
terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Percentual minimo de cobertura:
10% (dez por cento) do valor do contrato. )

b) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes & obra. Percentual
de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral e .
Cruzada

¢) Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o (@j/)/

-

. segurado € responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causado
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual
de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral ¢
Cruzada

d) Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais e outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG . >
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canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execucdo

ou testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
6. Na apdlice mencionada deverio constar, no minimo, as seguintes informagges:

a) numero da licita¢éo;

b) numero do contrato;

] objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

d) localidade do risco, destacando o nome da obra onde ser executado o objeto

licitado; :

€) nome ¢ nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

) nome ¢ numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice);

g) nome e nimero do CNPJ da BENEFICIARIA e do COSSEGURADO.
7. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢io no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogagéo do prazo contratual, a vigéncia da
apdlice devera ser prorrogada por igual periodo.
8. Em caso de sinistros n3o cobertos pelo seguro contratado, 0o CONTRATADO responders
pelos danos e prejuizos que causar a Administragdo, propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugfio da obra.
9. O CONTRATADO devers, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo
o periodo de execugfio da obra, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva
apélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°,
XXVIIL, da Constituico Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991.

I. O CONTRATADO devera apresentar a Administragdo do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias tteis, contado da data de assinatura do contrato de prestagfio de
servigos, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual
atualizado do contrato, mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades:

1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

l.1.1. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econémica

Federal, em conta especifica, com corre¢do monetaria, em favor do IFSULDEMINAS. p
1.2. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do
Fornecedor e do Prestador de Servigos — Setor Publico”; ou

1.3. Fianga bancaria,

2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagio de .
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o méximo de /L
5% (cinco por cento). | ¥
3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
retencdo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

3.1. A retengfio efetuada com base no item 3 desta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensagéo financeira ao CONTRATADO.

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
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3.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, podera substituir a retengdo efetuada com base no
item 4 desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugfio em dinheiro ou titulos
da divida pablica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

3.3. A garantia responderd pelo fiel cumprimento das disposi¢des do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a execut-la para cobrir multas, indenizag8es ou pagamento de
qualquer obrigag#o, inclusive em caso de rescisdo.

3.4. O valor da garantia somente sera liberado 8 CONTRATADA apos a assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo por ocasifio da rescisio do Contrato, desde que ndo possua obrigagéo
ou divida inadimplida com 0 CONTRATANTE e mediante expressa autorizagio deste.

3.5.  Havendo majoragdo do prego contratado, fica a critério do CONTRATANTE solicitar
formalmente 8 CONTRATADA a integralizagio da garantia, limitada a 5% (cinco por cento) do
novo prego. No caso de supressio, a alteragdo na garantia para adequagdo ao novo valor
ocorrera mediante solicitagio da CONTRATADA, respeitado o percentual de 5% (cinco por
cento) do novo preco contratado.

1. A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previst art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

1. Caberd ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigagdes, além das
estabelecidas no Edital e anexos da Concorréncia n.° 03/2015:

1.1. Ter representante Engenheiro ou Arquiteto, com formagfio profissional devidamente
comprovada, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar

sobre qualquer determinagdo que se torne necesséria;

1.2. Apresentar ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica em até 10 dias uteis apos a
emissdo da Ordem de Servigo;
1.3. Fornecer e manter, no local da realizagéo do servigo:

a.) Didrio de Obra, contendo os langcamentos e registros obrigatérios;
b.) Projetos Arquitetdnicos e Projetos Executivos;

¢.) Especificagdes Técnicas;

d.) Memorial Descritivo;

e:) Planilha Orgamentaria

f.) Cronograma Fisico-financeiro Atualizado

g.) Medigdo Fisica atualizada

h.) Alvara da obra

i.) Licenga &
Jj-) ART de Execugdo

k.) ART de fiscalizago

1.) ART de Projeto

m.) Matricula CEI

1.4 Cépias autenticadas dos documentos relacionados no subitem 1.3 deverfio ser
encaminhados para a Coordenagdo Geral de Contratos ¢ Convénios no prazo maximo de 10 dias
Uteis a contar da data do inicio da obra.

N
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1.5. Providenciar e manter qualificagfio técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servigos contratados;
1.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do

CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a
execugdo dos servigos;

1.7. Responder pela recuperagfo dos ambientes em caso de intervengdo na estrutura durante
a instalagéo;

L.8. Enviar relagdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a fiscalizagdo do
contrato em até 10 dias apds a emissdo da ordem de servigo;

1.9. Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do contrato, de acordo
com os requisitos estabelecidos nas especificagdes técnicas;

1.10.  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratacao;

I.1l.  Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucdo dos servigos e o bom andamento das
atividades do CONTRATANTE;

I.12. Responder, por escrito, no prazo méximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

1.13. Corrigir, alterar e/ou refazer os servigos nio aprovados pela fiscalizag8io conforme prazo
definido por esta;

1.14. Manter, durante a execugfio do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de
habilitagdo e qualificago técnicas apresentadas durante o processo licitatério, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizagio a0 CONTRATANTE, para qualquer alteracdo
que possa afetar o cumprimento deste Contrato;

1.15. Apresentar mensalmente & CONTRATANTE, junto com a nota fiscal fatura, copias
autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagio de regularidade no
cumprimento de obrigages trabalhistas:

Copias do livro de registro;
Copias das carteiras de trabalho;

Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

Certiddo Negativa de Infracdes Trabalhistas;

Declaragdo de Inexisténcia de InfragSes Trabalhistas & Legislagdo de Protegdo a
Crianga e ao Adolescente;

Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovagdo do depésito bancério dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovacio de recebimento pelos empregados;

Guia de recolhimento do INSS;

Guia de recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagfo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

oL |R] N [N W [ AW —
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1 Li.stagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio
alimentacdo e do vale-transporte.

1.16.  Responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e obrigagdes sociais previstos
na legislagio social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que 0s
seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

1.17. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execugdio deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia do
CONTRATANTE;

1.18. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execugfio deste contrato, originariamente ou vinculada por prevengéo,
conexdo ou continéncia.

1.19. Obter aprovagdio nos oérgdos competentes e na forma exigida em normas legais
vigentes, bem como obter todas as licengas, aprovagdes e franquias necessarias aos servigos que
contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos
regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranga publica. E obrigada, também, a
cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses
orgaos;

1.20. Submeter & prévia aprova¢@io do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de
cinco dias do inicio do item a executar, a indicagfio da empresa que pretenda subcontratar, com a
comprovagdo da sua regularidade fiscal, e no caso de servigos que exijam responsabilidade
técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certiddo de Registro no CREA;

1.21. Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucdo de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

1.22.  Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugio do objeto do contrato;

1.23. Responder pelas perdas e danos causados por seus sécios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobiliarios, maquinas,
equipamentos e demais bens da contratante ou de propriedade de terceiros, durante a execugfo
dos servigos;

1.24. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da execugdo dos servigos;

1.25. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas
na legislagdo especifica do trabalho;

1.26.  Cumprir todas as determinagdes das Normas Regulamentares de Seguranga e Saude no
Trabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os servicos componentes do objeto deste
contrato;

1.27. Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionalizag8io do trabalho;

1.28.  Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protegdo de todo o material, equipamentos
¢ ferramentas utilizadas nos servigos, até a conclusdo dos trabalhos;

1.29. Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execugfo dos servigos;

P

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
Coordenagio Geral de Contratos e Convénios

Pdgina 8 de 25




230WM

o

MINISTERIO DA EDUCACAO Fﬂ
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA . [
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIADOSULDE | BEE
MINAS GERAIS BE

Campus Avangado de Carmo de Minas
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

1.30. Fornecer, para emprego na execugdo dos servigos, somente material de primeira mdo e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentagdes
aplicéveis a cada caso, executando todos os servigos com esmero e perfeigio;

1.30. Manter no local dos servigos, com facil acesso & fiscalizagdo, um “Didrio de
Ocorréncias” em que as partes langarfo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
duvidas quando for o caso. O referido didrio, encadernado e contendo as informagdes relativas
aos servigos, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, serd fornecido pela
Contratada;

1.31.  Acatar as decisdes e observagdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serfo formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diério de Ocorréncias”;
1.32.  Retirar do local dos servigos, nos termos da notificagdo da fiscalizagfo, substituindo
imediatamente por outros que atendam aos requisitos de formacfo e preparo previstos neste
termo e no edital e seus anexos, qualquer empregado, inclusive encarregado ou responsavel
técnico que ndo corresponder & confianga, perturbar a agfio da fiscalizagdo, comprometer a
estabilidade e ou qualidade dos servigos ou provocar atraso no cronograma implicando em
prorrogacéo de prazo;

1.33. Retirar, nos termos da notificacfo da fiscalizag8o, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razdo da qualidade
dos materiais ou da mio de obra utilizados;

1.34. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteragdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal do Contrato
exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugdo dos
servigos ou elaboragfo do projeto executivo;

1.35.  Sempre que pretender aplicar na execugfio dos servigos material ou equipamento
“similar” ao especificado, submeter & Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a
correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a
analise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos
previstos no contrato;

1.36. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma
das fases, a copia autenticada dos comprovantes de pagamento de todos os encargos trabalhistas
e do recolhimento das contribuiges ao FGTS correspondentes ao més da {iltima competéncia
vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos nos servigos;

1.37.  Estar em situag@io regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF”, quando da apresentago das faturas e notas fiscais;

1.38. Aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais ¢ mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressdes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios em razdo de
alteragGes do Projeto Bésico, conforme disposto no art. 65 da Lei n° 8.666/93;

1.39. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo dos servigos e indicar
preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo;

1.40.  Apresentar a Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa & matricula CEI da

obra, antes do recebimento definitivo;
s
Ve
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1.41. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento
provisorio, os seguintes documentos:

a) Aprovagdo nos Orgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modificagbes no decorrer dos trabalhos;

b) Documentos de garantia e manuais completos de instrugfo (instalagdo, manutengfo,
operagdo € outros que sejam necessarios) dos equipamentos instalados;

c) Os projetos atualizados com as altera¢bes eventualmente ocorridas no decorrer dos

servigos (desenhos como construido - as built), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugdes.

d) Entregar ao fiscal ou & Comissdo de Recebimento Definitivo, antes do recebimento
definitivo dos servigos, Certldao Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente ser4 admitida a substitui¢do de profissional detentor de
atestado apresentado para habilitagio da empresa na licitagdo, por outro com experiéncia
equivalente ou superior. A proposta de substituigdo de profissional devera ser apresentada por
escrito, fundamentada e instruida com as provas necessérias & comprovagdo da situagdo que se
apresenta, ¢ incluird a indicagdio do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e
acompanhada da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido. Para a sua efetivagso,
a proposta de substituigdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forga maior, a eventual substitui¢do de
proﬂssmnal ndo poderd, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteragiio de
quaisquer das condi¢3es deste contrato, particularmente

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento
que integre o presente contrato serfio executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
Contratada.

PARAGRAFO QUARTO - Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se
sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio
de insumos e materiais consumidos, bem como a geragio excessiva de residuos, a fim de atender
as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA se obriga a cumprir a Resolu¢do do CONAMA n°
307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da
construgdo civil.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as condicionantes
ambientais resultantes do processo de licenciamento ambiental que estejam sob sua
responsabilidade.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA se obriga a informar a0 CONTRATANTE, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alterag8o social ou modificagdo da finalidade ou da
estrutura da empresa.

PARAGRAFO OITAVO - Na hipotese de fusdo, cisfo, incorporagdo ou associagiio da
CONTRATADA com outrem, 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato,
ou continuar sua execugdo com a empresa resultante da alteragfo social, inclusive no que diz
respeito a garantia.

2. Sdo expressamente vedadas ao CONTRATADO:
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2.1. A utilizagdo do nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e
material de publicidade, salvo com prévia e expressa autoriza¢do do IFSULDEMINAS;

2.2. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;

2.3. A subcontratagfo total do objeto deste contrato.

2.3.1.  Poderdo ser parcialmente subcontratados os servigos da planilha orgamentéria com
expressa anuéncia da contratante.

23.1.1. A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
fiscalizag@o.

23.1.2. As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificagdes técnicas
necessarias aos servigos subcontratados.

23.1.2.1. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada podera
subcontratar parte do objeto, com a concordancia expressa da fiscalizagfo.
23.1.2.2 Podera subcontratar servigos, que, por sua especializagdo, requeiram o emprego

de empresas ou profissionais especialmente habilitados ou autorizados pelo fabricante, como por
exemplo: drywall, ar condicionado, serralheria, impermeabilizagdo, vidragaria, sempre em
comum acordo com a CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratagdo total.

2.3.1.2.3. A subcontratagfo de servigo somente serd admitida com empresa que comprove
capacidade técnica compativel com a do objeto a executar. Para tanto, a subcontratagio devera
ser previamente submetida 8 CONTRATANTE pela CONTRATADA, atendendo ao seguinte:

a) apresentar declaragfo da(s) empresa(s) subcontratada(s) de que concordam com os termos do
Edital CP 05/2014 e de que ndo se enquadra(m) nas hipéteses de impedimento de participagdo
da licitagdo;

b) apresentar documento, no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, antes do inicio dos
servigos a serem subcontratados, indicando a(s) empresa(s) que sera(3o) subcontratada(s) para a
execucdo do(s) servigo(s) especializado(s). Tal documento devera discriminar o(s) nome(s) da(s)
empresa(s), enderego(s), CNPJ e o(s) servigo(s) que sera(do) a ela(s) subcontratado(s);

¢) demonstrar que a(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s) possui(em), em seu quadro de
pessoal, profissional(is) de nivel superior detentor(es) de acervo técnico por execugdo de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes aquelas do servigo a subcontratar. A demonstragfio se
darad mediante a apresentagfo de copia autenticada de documentos como: Carteira de Trabalho
ou Livro de Registro de Empregados ou Contrato de Prestagdo de Servigos, assinado pela
empresa subcontratada, cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execugdo do objeto
licitado, ou Contrato Social, em caso de Sécio da empresa subcontratada;

d) a comprovagdo da qualificagdo técnica exigida se dard pela apresentagdo de um ou mais
atestados fornecido(s) por pessoas juridicas de direito piiblico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(Ses) de Acervo Técnico — C.A.T., emitida(s) pelo CREA e/ou CAU,
desde que atendam as exigéncias de cada tipo de servigo, admitindo-se a Certiddo de Acervo
Técnico de obra especifica, expedida pelo CREA e/ou CAU. A substituigdo de quaisquer desses
profissionais s6 serd admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas
qualificagbes exigidas e por motivos relevantes, justificdveis pela CONTRATADA, sob
avaliagdo da CONTRATANTE.

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
Coordenagio Geral de Contratos € Convénios

Pdgina 11 de 25




2324

_ F
MINISTERIO DA EDUCACAO !m
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | —
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIADOSULDE | BBB
MINAS GERAIS BE

Campus Avangado de Carmo de Minas
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

¢) a CONTRATANTE analisard caso a caso as empresas ou profissionais apresentados pela
CONTRATADA e as autorizara por escrito. Eventuais recusas a nomes de empresas serfio
devidamente justificadas pela CONTRATANTE.

f) as empresas e profissionais indicados pela contratada, no caso de subcontratagdo, serdio os
Responsdveis Técnicos-RT pelos servigos relativos as parcelas da obra para as quais tiverem
sido subcontratados, devendo providenciar, ao inicio do servigo, o recolhimento de ART
(referente ao contrato firmado entre CONTRATADA ¢ SUBCONTRATADA ¢ em nome do
profissional responsével pela execugéo) junto ao CREA e apresentar copias 8 CONTRATADA,
que as repassard 8 CONTRATANTE.

g.) os servigos subcontratados, caso ndo satisfagam as especifica¢des, serfio impugnados pela
CONTRATANTE, cabendo 8 CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecugdo direta
ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

h.) os servigos a cargo de diferentes firmas subcontratadas serfio coordenados pela
CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto,
permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obriga¢des contratuais.

i.) as empresas subcontratadas deverdo apresentar documentos que comprovem a sua
regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista de forma idéntica ao solicitado & empresa.

J-) aboa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes - como condigo
prévia e indispensdvel do reconhecimento dos servigos — serfo, sempre que necessario,
submetidos a verificagdo, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da
CONTRATADA.

3. Ao IFSULDEMINAS, como CONTRATANTE:

3.1. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura nfo tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas;

3.2, Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO as suas dependéncias, sempre que
necessario a execugdo dos servigos, nos horarios previamente acordados;

3.3. Notificar, por escrito, a0 CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfei¢des no
curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregio;

34. Acompanhar e fiscalizar a execu¢fio do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;

3.5. Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do contrato;

3.6. Prestar as informagSes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do
IFSULDEMINAS quanto ao uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados do CONTRATADO;

3.7. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensio dos
servigos e especificagdes técnicas a eles relacionadas;

3.8. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;

3.9. Solicitar o reparo, a corregdo, a remogdo, a substitui¢do, a alteracdio e/ou refaziment
dos servigos ndo aprovados pela fiscalizagfo.
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4. O CONTRATADO n#o poderd alegar desconhecimento, incompreensfo, davidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo & execugdo do objeto, responsabilizando-se por
qualquer dnus decorrente desses fatos

L. Durante a vigéncia deste contrato, a execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada
por servidor do IFSULDEMINAS ou por representante do CONTRATANTE, devidamente
designado para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

2. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necesséria, bem como adotar
as providéncias e exercer as competéncias da fiscalizagfo previstas no Edital da Concorréncia
n.°03/2015, neste instrumento.

2.1.  Cabe ao fiscal do contrato:

1 Armazenar em pasta eletrdnica copia do termo contratual e todos os seus aditivos,
apostilamentos ¢ planilha de custos e formag8o de pregos atualizada, se existentes, junto a outros
documentos capazes de dirimir dividas, a respeito do cumprimento das obrigagdes assumidas
pelas partes, € que o auxilie no acompanhamento da execugfo dos servigos contratados.

2 Acompanhar “in loco” a execugfo do objeto do contrato, apontando as faltas cometidas
pelo contratado e, se for o caso, promover os registros pertinentes no médulo do SIASG
destinado & fiscalizagdo do contrato.

3 Elaborar registro préprio e individualizado para cada contrato, em que conste o controle
do saldo residual e as informagdes das determinacSes necessérias & regularizagdo das faltas,
falhas ou defeitos observados.

4 Determinar a corregdio e readequagfio das faltas cometidas pelo contratado e informar &
Coordenagdo Geral de Contratos e Convénios — CGCC quando as medidas corretivas
ultrapassarem sua competéncia.

5 Ler atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente quanto a:

a. objeto da contratacdo;
b. forma de execugfo;

c. forma de fornecimento de materiais e prazo de entrega ou prestagio dos servicos e

quantitativo de funciondrios, se houver;
d. cronograma de servicos; /
e. obrigagbes da contratante e da contratada, especialmente no que se refere 8 CCT, que rege a
relagdo entre funciondrios e a categoria dos profissionais empregadas nos servigos contratados.

f. condigdes de pagamento;
g. fiscalizagdo;

e ter cOpia da proposta de prego, acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formaggo de
prego, de relagdo de material ou equipamento.

7 Apds inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, promover
reunido inicial, devidamente registrada no “Formulario Ata de Reunifio”, com o representante
da Contratada, a fim de definir procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos e
dirimir as duvidas porventura existentes. Para esta reunifio o Fiscal poderd convidar outros

h. san¢Ges administrativas.
6 Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condigSes e pregos Q
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envolvidos no processo de contratagdo ou os técnicos que eventualmente tenham participado da
elaboragdo do termo de referéncia ou projeto basico.

8 Nessa reunifio, a contratada devera indicar o seu preposto e informar todos os seus dados
pessoais e funcionais, caso ele seja aceito pelo fiscal.
9 O fiscal devera esclarecer todos os detalhes, a metodologia e os objetivos da contratagdo,

tais como: forma de execugio e controle; modo de recebimento e pagamento do objeto;
situagdes que implicam atraso no pagamento; critérios para a alteragdo dos precos; dentre
outros,

10 Frisar a necessidade de constante atualizagdo documental da Contratada, a fim de manter
as condigdes de habilitagdo e o atendimento das exigéncias legais.

11 Caso haja alguma lacuna, ambiguidade, contradi¢8o ou dificuldade de compreensdo das
obrigagBes contratuais, inserir disposi¢des obrigacionais complementares de forma clara na ata
da reunido, que passard também a vincular as partes. Ndo sendo permitida a reducfio ou a
ampliagéo de obrigacdes das partes.

12 Realizagfio de reunides com o representante da contratada sempre que houver impasse na
execugdo do contrato, com seu devido registro em Ata.

13 Esclarecer que toda a comunicag8o entre a fiscalizag8o e a Contratada sera formalizada
por escrito, com confirmag&o de recebimento.

14 Esclarecer a Contratada que eventual omissdo da fiscalizagdo durante a realizagdio dos
trabalhos nfo podera ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela inexecugfio contratual.

15 Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a execugéo
do contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento integral das obriga¢des pactuadas.

16  Esclarecer as duvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando-as,
quando for o caso a CGCC.

17 Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a n#o
serem confundidos com similares de propriedade da IFSULDEMINAS. Além disso, todos os
equipamentos e acessOrios necessarios a execugdo dos servicos deverfio obedecer as
especificagdes constantes no contrato.

18  Solicitar que a Contratada mantenha seus funcionarios devidamente identificados, por
intermédio de uniformes e crachds padronizados (contendo nome completo, fotografia recente e
nimero de RG), quando em transito nas dependéncias do IFSULDEMINAS.

19 Exigir, a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI’s), e que a Contratada
tome as medidas necessarias para o pronto atendimento de seus funcionérios acidentados ou
com mal sibito em atividade no IFSULDEMINAS e que os instrua quanto & prevengdo de
incéndios.

20 Controlar todos os materiais necessarios a perfeita execugdo do objeto contratado no
tocante a qualidade e quantidade.

21 Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza,
organizag#o e conservagdo nos locais onde serfio executados os servigos.

22 Proibir a execugfo, por parte dos funcionarios da Contratada, de servigos diferentes do
objeto do contrato, tais como: comercializagdo de produtos, prestagdo de servigos, dentre outros.
23 Proibir, nos locais onde serfio executados os servigos, a permanéncia de materiais,
equipamentos e pessoas estranhas ao objeto do contrato.
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24  Acompanhar os prazos de execugfo e de entrega de material.

25  Anotar todas as ocorréncias relacionadas a execugfio do contrato, em especial as que
repercutem na qualidade do objeto e que acarretam retengfio no pagamento.

26  Buscar esclarecimentos e solugdes técnicas para as ocorréncias que surgirem durante a
execucdo dos servigos e antecipar-se na solugfo de problemas que afetem a relagdo contratual,
tais como: greve de pessoal, nfio pagamento de obrigagdes com funciondrios, dentre outros.

27  Néo atestar a Nota Fiscal enquanto ndo for cumprida a total execugfo, entrega ou
corre¢do dos bens ou servigos.

28  Verificar se os servigos foram subcontratados.

29 Na subcontratagéio ndo ha vinculo entre a Contratante e a empresa subcontratada, fato
que torna de total responsabilidade da Contratada os problemas que advirem da execugfo pela
parte sub-rogada.

30  Caso a execugdo ndo esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, avaliar a
necessidade de readequagfio deste, mediante termo aditivo. Caso a readequagfo seja necesséria,
encaminhar & CGCC documento apontando as alteracdes necessdrias acompanhado das
justificativas pertinentes.

31 Nos casos em que for constatada falha na execugfo, ndo havendo acordo de niveis de
servico ou a readequacfio contratual ndo for necesséria, realizar as glosas de acordo com os
percentuais determinados.

32 Comunicar por escrito 8 CGCC a ocorréncia de danos causados pela Contratada ao
IFSULDEMINAS ou a terceiros durante toda a execugdo do contrato.

33 Atestar, quando for o caso, para fins de restitui¢do da garantia, que a Contratada cumpriu
integralmente todas as obrigagdes contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciarias.

34 O fiscal deve encaminhar & CGCC as questdes relativas a:

a. comunicagfo para abertura de nova licitagdo ou proposta de acréscimo nos casos possiveis,
antes de findo o término da vigéncia do contrato;

b. constatagdo da necessidade de acréscimo e/ou supressdio, observado o limite méaximo
admitido por lei.

c. pedidos de revisfo, reajuste e repactuacéo solicitados pela contratada.

d. tais pedidos deverdo estar devidamente acompanhados dos documentos que o motivaram, do
indice divulgado, da pesquisa de mercado encaminhada pela contratada juntamente com a
planilha de custos e formagfo de precos adequada ao valor requerido. A planilha ¢ obrigatéria
para os contratos que formaram seus pregos com base nela quando da apresentagéo da proposta.
35  Verificar se o inicio do contrato de trabalho € anterior ou coincide com a data do
exercicio dos funcionérios na obra, se a fungdo registrada na carteira ¢ compativel com a
exercida e se a remunerag@o ndo estd abaixo da apresentada na planilha de custo e formag#o de
prego, em desacordo com o determinado na CCT vigente para a categoria ou ndo devidamente
segmentada em salério base, adicionais e gratifica¢Ges;

36 As notas fiscais deverfio ser entregues pela contratada ao fiscal do contrato, mediante
registro protocolado. Ao receber a nota fiscal/fatura, o fiscal devera:

37  providenciar a autuagdo do processo encaminhando a nota fiscal/fatura devidamente
atestada a CGCC;

38 O fiscal deve conferir a documentagfio entregue pela contratada e os dados da Nota B\

==
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Fiscal/Fatura, a fim de verificar se ha alguma divergéncia com relagfo ao servigo prestado, erro
ou rasura, adotando as medidas necesséarias para a solugdo da pendéncia detectada, antes de
atestd-la e encaminhé-la para pagamento. Deve ser verificado ainda se:
a) as condi¢Ges de pagamento do contrato foram obedecidas;
b) o valor cobrado corresponde exatamente aquilo que foi fornecido;
c) existem elementos que justifique o desconto do valor da Nota Fiscal/Fatura;
d) foi observado o que dispde o contrato nos casos de instalagdo ou teste de
funcionamento;
e) se a Nota Fiscal tem validade e estd preenchida corretamente, contendo inclusive o
numero do contrato.
39  Procedidas as verificagdes, o fiscal devera atestar se a prestagdo do servigo ou o
recebimento dos bens estd de acordo com o contrato.
40 Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pelo contratado, notificar a
Contratada, com aviso de recebimento, solicitando a regularizagfo, corregfo ou readequagdo das
faltas constatadas durante a execugdo, estipulando para atendimento o prazo de 5 (cinco) dias,
que podera ser estendido ou reduzido, a critério do fiscal, a depender da peculiaridade do objeto
e das irregularidades constatadas.
41  Os oficios e documentos enviados & Contratada solicitando manifestagfio e regularizacfo
dos fatos detectados deverdo ser assinados pelo fiscal.
42 Caso a Contratante ndo tenha, na vigéncia do prazo estipulado, se manifestado ou ndo
tenha logrado €xito na regularizagfio do fato constatado, o fiscal devera enviar 8 CGCC relatério
apontando todas as irregularidades/impropriedades detectadas junto a a copia do documento de
notificagdo da contratante e as justificativas apresentadas, quando existirem.
43 O fiscal devera relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar 8 CGCC o devido
enquadramento da irregularidade/impropriedade na legislagdo aplicavel.
44  Das vedagdes ao Fiscal
45  E vedado ao fiscal praticar atos de ingeréncia na administragéo da contratada, tais como:
a) exercer 0 poder de mando sobre os funciondrios da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo prever o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao
usudrio;
b) direcionar a contratagfio de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
¢) promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagiio e em
relagfo a fungfo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
d) considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratago, especialmente para efeito de concessfo de
didrias e passagens;
e) Negociar folgas ou compensagfo de jornada com os funcionarios da contratada.
f) Manter contato com o contratado, visando obter beneficio ou vantagem direta ou indireta,
inclusive para terceiros.
46 Durante a vigéncia deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administragio do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessério.
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47 A atestagdo de conformidade do(s) servigo(s) executado(s) cabe ao titular do setor
responsavel pela fiscaliza¢fo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. _

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentagio das devidas justificativas. A
CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressOes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderfio exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
a) Ao longo da execucdo deste contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitarios dos itens acrescidos deverfio seguir as seguintes orientages:
b) para itens que j& constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;
c¢) Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderfio aqueles relativos aos
das medianas constantes daquele sistema para a regidio, aplicado sobre esse valor o0 mesmo
desconto global fornecido pela empresa em relagio ao orgamento estimativo do
CONTRATANTE;
d) para os itens novos néo constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da pesquisa
realizada com, pelo menos, trés fornecedores;
e) somente em condigOes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderio os custos unitarios
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.
4, Conforme art. 125 da Lei n. 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO 2012), a diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do SINAPI
ndo poderd ser reduzida, em favor do CONTRATADO, em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢amentéria.

Na hipétese de o prazo da execugdo da obra exceder ao periodo de execugdo
contratualmente previsto, caso esse atraso ndo seja atribuido ao CONTRATADO, este contrato
poderé ser reajustado pelo Indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-M)
coluna 35, mediante solicitagdo do CONTRATADO.

2. Eventual reajuste de precos serd aplicado somente as parcelas contratualmente vincendas
© representard a quantia que deverd ser acrescida ou deduzida daquelas importéncias em
consequéncia da varia¢@o do indice de pregos definido.

Paragrafo Primeiro - O indice de corregfio inicial sera correspondente ao do més da apresentacdo
da PROPOSTA.

Paragrafo Segundo - O reajustamento de pregos tera periodicidade anual, a contar da data para
apresentagéo da PROPOSTA COMERCIAL que deu origem ao Contrato.

Paragrafo terceiro — O disposto nesta clausula nfio impede a eventual concessio de reequilibrio
contratual, na forma do art. 65, inciso 11, alinea “d”, da Lei 8.666/93.

3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituigio o que vier a ser determinado pela
legislag@o entfio em vigor.
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4, Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preg¢o do valor remanescente.
5. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao

reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

L. A rescisdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n°® 8.666/93.
1.1 No caso de rescisdo provocada por inadimplemento do CONTRATADO, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

2. No procedimento que visa a rescisfio do contrato, serd assegurado o contraditério e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugfo inicial, o CONTRATADO ter4 o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de o
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

3. Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisio
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por for¢a de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuagfio
da execucéo do objeto da licitacéo.

I presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e se vincula ao edital e anexos
da Concorréncia n.° 05/2014, constante do processo n° 23343.001188.2014-31, bem como 2
proposta do CONTRATADO.

1. A medic8o dos servigos serd realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administragdo com base no cronograma aprovado, considerando a fabricagdo e os
servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificacdes e os desenhos de projeto.

1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, o CONTRATADO solicitarda ao
CONTRATANTE a medigfio dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os
servigos pela fiscalizago, o CONTRATADO apresentard nota fiscal/fatura de servigos para
liquidagfo e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada
em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentagio da Nota Fiscal
apresentada pelo CONTRATADO ao fiscal do contrato do IFSULDEMINAS,

1.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 0 CONTRATADO no tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagio financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, terd a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratdrios;
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N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I =indice de atualizag8o financeira = 0,0001644, assim apurado:
I=(TX/100) I=(6/100) 1=0,0001644
365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
1.2, A atualizagdo financeira prevista nesta cldusula serd incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.
2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apos a comprovagio

do cumprimento das clausulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentacdo dos
seguintes documentos ao fiscal com cépia para a CGCC:

2.1. Registro da obra no CREA/MG;

2.2 Matricula da obra no INSS; e

23 Relagdo dos Empregados — RE.

24 Registro da Obra no Municipio.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da
atestagdo, os servigos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos no estiverem em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo com as especificagbes apresentadas e
aceitas.

4, O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato. Nenhum
pagamento sera efetuado a0 CONTRATADO enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigago financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corre¢do monetaria.
5. Por ocasido dos pagamentos, deverd ser observado, ainda, ss 0 CONTRATADO
encontra-se em dia com suas obrigagdes para com o sistema da seguridade social, mediante
apresentacio da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND; Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unifo; Certiddo Negativa
de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal; Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

6. Também devem ser observadas as normas de medigéo e pagamento descritas no edital e
seus anexos da Concorréncia n.° 05/2014.
7. A nota fiscal/fatura ou recibo devera conter:

a) informagdo quanto & agéncia e niimero da conta-corrente da CONTRATADA, para depésito;
b) o miimero do Contrato, a etapa do cronograma e o periodo em que foi realizada.

8. Os documentos de cobranga deverdo ser emitidos em nome do Instituto F ederal de
Educaggo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Cnpj n° 10.648.539/0001-05, IE. N°
001556236.00-71, Rua Ciomara Amaral de Paula, 167, Bairro Medicina, Pouso Alegre — MG,
e, acompanhadas dos documentos relacionados na Clausula Nona deste Contrato.

8. O CONTRATADO devers aceitar a condigéo de que, em caso de distrato, a integralidade
dos valores remanescentes referentes aos materiais pagos quando postos em obra ficardo retidos
até que nova empresa contratada pelo IFSULDEMINAS venha a conclui-los plenamente.

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
Coordenagfio Geral de Contratos e Convénios

Pdgina 19 de 25

|
|

A



UL T P s o
N SULDERINAS

ecsare e posnTpmarr

MINISTERIO DA EDUCACAO B

SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FSULDEMITIAS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIADOSULDE  |Bill

MINAS GERAIS

Campus Avangado de Carmo de Minas
COQRDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

Aceitar, ainda, que nesse caso poderfio se configurar duas hipéteses: 1%) se o valor total pago
pelo IFSULDEMINAS ao novo CONTRATADO for inferior ao valor total retido do
CONTRATADO, o saldo sera restituido a este; 2) caso contrario, a diferenga devera ser paga
pelo CONTRATADO.

L. Concluida a obra, esta serd recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da comunicag#o escrita do CONTRATADO.

2. A fiscalizagdo poderd recusar o recebimento provisério da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificacdes.

2.1. No caso de inconformidades que nfio impegam o recebimento provisorio, estas serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdio estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

3. O recebimento definitivo da obra seré efetuado por servidor ou comissio designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagdo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento provisdrio, que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado
o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93

L. O atraso injustificado, a inexecugfo parcial ou total do objeto deste contrato e a préatica
de qualquer dos atos indicados nessa Clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a
omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel
a aplicagdo das sangbes previstas na legislagio vigente e neste contrato, observando o
contraditério e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

1.1.  adverténcia;

1.2. multa;

1.3. suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
IFSULDEMINAS;

1.4, declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

2. Sera aplicada a sango de adverténcia nas seguintes condicdes:

2.1.  atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdio do cronograma de execucfo fisico-
financeiro;

22.  primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 e na primeira
ocorréncia de atraso, conforme tratado na segfio das MULTAS;

2.3.  descumprimento de quaisquer obrigagBes previstas no edital e no contrato, que ndo
configurem hipéteses de aplicagfio de sang8es mais graves.

3. Seré aplicada multa nas seguintes condi¢es:

3.1. pela inexecugfo parcial do objeto:

de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situagfio “a” do item
3.1.1;

de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situagdio “b” do
item 3.1.1;
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de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situagdo “c” do
item 3.1.1.
3.1.1. Ser4 configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:
a) o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo do objeto, menos de 80%
(oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico financeiro
por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO;
b) 0 CONTRATADO executar, até o final do terceiro més do prazo de execugdo do objeto,
menos de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato;
c) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado
para a concluséo da obra.
3.2.  Pela inexecugdo total, de até 10% sobre o valor total do contrato.
3.2.1.Seré configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Servico.
4, Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir.

4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
fiscalizag@io podera aplicar apenas a san¢fo de adverténcia.

Tabela 1
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00

Tabela 2 ’

: Itelil . DESCRICA() TN

1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; pof 01
empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificagio para a execugfo dos servigos; por empregado] 01
e por dia.
3 [Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente 02
pou deixar de providenciar recomposi¢fo complementar; por ocorréncia.
4 [Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdio de material; por ocorréncia.| 02
5 [Executar servigo sem a utilizagfio de equipamentos de protegfo individual (EPI)| 03 (@é/

quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 [Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os| 03
servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 [Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da fiscalizagio; po] 03 m‘

ocorréncia.
8 [Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por] 03

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
Coordenagfio Geral de Contratos ¢ Convénios

Pdgina 21 de 25




;iFﬁULBE&%H‘%A@

t
‘sfb

ZU 3 M

|

MINISTERIO DA EDUCACAO ]
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

MINAS GERAIS

Campus Avangado de Carmo de Minas
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

e ~ IFSULDEMINAS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SULDE | BBHE
aa

pcorréncia.

9 [Utilizar as dependéncias do IFSULDEMINAS para fins diversos do objeto do| 04
Contrato; por ocorréncia.

10 [Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, sem motivo] 04
justificado; por ocorréncia.

11 |Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesio| 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

13 |Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugfio ou seguro de risco d¢ 03
engenharia ou garantia da execugo contratual ou matricula CEI qualquer uma
delas, por dia de atraso, ou se deixar de apresentar mais de um desses documentos,

a penalidade serd proporcional ao niimero de documentos em atraso.

14  [Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas| 01
atribuicdes; por empregado € por dia.

1S Manter a documentacéo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16  |Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela fiscalizagio; pof] 01
ocorréncia.

17 [Cumprir determinagfo da fiscalizagdo para controle de acesso de seus funciondrios] 01

or ocorréncia.

18 [Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades| 02
pqueles que se negarem a usé-los, por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagdo formal ou instrugio complementar da fiscalizagéo; pof 02
ocorréncia.

20 |Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela fiscalizagdo, observados| 02
os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servico, por dia.

21 [Refazer servigo ndo aceito pela fiscalizagfio, nos prazos estabelecidos no contrato] 03
ou determinado pela fiscalizagfio; por ocorréncia.

22 |Indicar e manter durante a execugfio do contrato o engenheiro responséavel técnico| 04

ela obra, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 [Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros,| 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/oul
indiretas relacionadas & execugio do contrato nas datas avengadas, por dia e por|
ocorréncia.

5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para

execugdo dos servigos previstos no cronograma de execugfio fisico-financeiro por ele

apresentado e aprovado pela fiscalizag8o, serfio aplicadas multas conforme tabela 3.

5.1
5.2.

A apurag8o dos atrasos sera feita a cada 2 (dois) meses.

A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidirfio sobre os valores
previstos para o pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma
fisico financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela fiscalizagdo.
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5.3. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara 0 CONTRATADO a sanges
varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme
tabela 3:

be

3

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE

3 0,50% GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I- brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servigos no periodo;
II - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugéo dos servigos no perfodo;
III - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugo dos servigos no periodo.
5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

[- eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

II - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos no subsequentes;

III - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

5.4.  Agravidade atraso serd aferida, em cada medig#o, de maneira cumulativa, procedendo-se
a comparagio entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma
fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medi¢io em
questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicfo seguintes ao
da constatagdo do atraso.

5.5.  No primeiro periodo em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da
Administrag8o, a sangfio de adverténcia. A qualquer tempo a Administragio podera aplicar a
san¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5% (cinco por cento).

5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do
atraso, recuperagfo satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragio podera,
a seu exclusivo critério, optar pela nfo aplicagdo da multa.

5.6.1. A recuperagfio supracitada ndio impede a aplicagdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

5.7.  Por atraso na conclusdo da obra, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

5.7.1. Ap6s esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera sera configurada /]
a inexecugdo parcial do objeto.
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5.8. O somatério das multas previstas nos itens 3, 4 ¢ 5 acima nfio podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

6. Suspensdo Tempordria de Participa¢@io em Licitagdo e Impedimentos de Contratar com o
IFSULDEMINAS.

6.1. A sangdo de suspensfo do direito de licitar e de contratar com o IFSULDEMINAS, de
que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, podera ser aplicada a0 CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item
anterior sobre multas, entre outros casos.

7. Declaragdo de Inidoneidade.

7.1. A san¢do de declaragéio de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrago
Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, serd aplicada, dentre outros casos,
quando:

I- tiver sofrido condenagfo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II-  praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos deste contrato;

[II-  demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

IV - reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razio da execucdo do
contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

V - ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds a assinatura do
contrato;

VI - apresentag8io, a0 CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitagio ou para comprovar, durante a execugdo do
contrato, a manutengdo das condi¢des apresentadas na habilitagéio;

VII - inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 3.2 da parte de multas.

8. O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragio no caso de
inexecugo parcial e poderfio ser aplicadas as sangSes previstas neste contrato e em legislagdo
especifica.

9. A Administrag@o rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de inexecu¢do
total, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des prevista neste contrato e em legislago especifica.
10.  As sangbes de adverténcia, de suspensdio temporaria do direito de contratar com o
IFSULDEMINAS e de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica poderfo ser aplicadas a0 CONTRATADO juntamente com a de multa.

11. O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO.

I1.1. " Se o valor a ser pago a0 CONTRATADO n#o for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferenca sera descontada da garantia de execucdo contratual. '

11.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagfo
oficial.
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11.3.  Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

11.4.  Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitagio do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto nos itens 2 e 3 da Clausula Oitava
deste contrato.

I1.5.  Nenhuma san¢fo sera aplicada sem o devido processo administrativo.

11.6. A aplicagfo das penalidades, ocorrerd apos defesa prévia do interessado, no prazo de 5
(cinco) dias uteis a contar da intimag&o do ato.

11.7. No caso de aplicagéio de adverténcia, multa por inexecugdo total ou parcial do Contrato
e suspensdo temporadria, cabera apresentagfio de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Gteis a contar
da intimag&o do ato.

11.8. Nos prazos de defesa

prévia e recurso, sera aberta vista do Processo aos interessados.

A publicagio desse contrato ser efetivada, as expensas da contratante, por extrato, no
Oficial da Unido, de acordo com o disposto na Lei n°. 8.666/93.

1. Para dirimir as quest8es oriundas do presente contrato, que se rege, onde for omisso, pelas
disposi¢bes da Lei 8.666/93, serd competente o foro da Justica Federal, Secfio Judiciaria de
Minas Gerais, Subsegio Judicidria de Pouso Alegre/MG, renunciando as partes contratantes a
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, as quais para maior autenticidade, sdo também firmadas por duas
testemunhas.

N Pouso Alegre, [2 de setembro de 2016

Cgntrajante: tada:
b 4
AY
regagnoli de\Almei
itor
Instituto de Educacdo, Ciéncia e

Tecnologia do Sul de Minas Gerais

TESTEMUNHAS:

%&@W« }Qﬂ@\‘/%@o

Nome: v o D& olivemt

CPF: 022 NSM Rou G- ND 706 ~ 34 e
.//
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