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"PROJETO BASICO - CADERNO GERAL"

Obra;: Cobertura Quadra Poliesportiva
Area a Construir: 1.216,16 m?

CAMPUS AVANCADO CARMO DE MINAS - IFSULDEMINAS

Prop.: IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais - Campus Avancado Carmo de Minas

Local: Alameda Murilo Rubiao, s/n?, bairro Chacrinha -
Carmo de Minas /MG / CEP 37.472-000

PROJETO BASICO - CADERNO GERAL

OBRAS DE ENGENHARIA — RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

(Processo Administrativo n2 xxxx)

1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada em construcao civil para a execugdo de servicos de engenharia com
fornecimento de mao de obra e materiais para a execucdo das obras da cobertura em estrutura metdlica da
quadra poliesportiva de sua construcao, para o Campus Avancado Carmo de Minas do IFSULDEMINAS, constando
de aquisicOes de equipamentos, materiais e execucao de servicos, conforme indicado neste documento do
Projeto Basico, planilhas de custos baseadas no SINAPI de JULHO 2021 e SETOP Abril 2021, demais condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas também neste instrumento e seus anexos. Compreende o objeto desta
contratacao o fornecimento de estrutura metdlica e engradamento metélico para telhado em arco de quadra
poliesportiva em aco, cobertura em arco padrdao de quadra escolar, exclusive telha, inclusive pilar metalico,
fabricagao, transporte, montagem, aplicacao de fundo preparador anticorrosivo, uma demao e pintura esmalte,
duas demaos (cobertura superior e pilares).

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 14 (quatorze meses), sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57,
§12 da Lei n2 8.666, de 1993.

1. 5 O regime de execugdo do contrato sera o de empreltada por prego global nos termos do art 6° inciso VIII

maior desconto global.



2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. O projeto desta Quadra Poliesportiva em estrutura metélica foi concebido tendo em mente, além de proteger
a edificacdo, ter funcdo utilitadria, funcao estética e ainda funcdo econémica. Com seu sistema diferenciado, a
estrutura metélica é um tipo de estrutura que proporciona muitos beneficios, dentre eles, maior flexibilidade na
definicdo de solucdes estruturais e estéticas, reduz fundacOes, melhor aproveitamento da &rea util e
principalmente maior rapidez na sua construgao.

E dentro de nossa linha de sustentabilidade, vamos implementar também dentro do objeto desta licitacdo, a
captacdo, o armazenamento e a utilizacdo de dguas pluviais recolhidas do telhado desta estrutura metalica,
através de tubos condutores em PVC ligados as calhas galvanizadas.

Tanto na etapa anterior como na finalizacao da construgao da COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA sempre
se objetivou com esta solucdo, espaco adequado para o incremento do relacionamento professor/aluno,
aluno/aluno, comunidade/IFSULDEMINAS, na pratica de esportes e, consequentemente, na qualidade dos servicos
e na aprendizagem escolar, além do relacionamento com a comunidade em que estamos inseridos.

A referida instalacao de infraestrutura objeto deste estudo se localiza no endereco atual, Alameda Murilo Rubiao,
S/N? - bairro Chacrinha, Carmo de Minas /MG / CEP: 37.472-000.
Area total de construcdo = 1.216,16 m>.

4. CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo —
RDC Eletroénico.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.3. 0 modo de disputa sera o Fechado, permanecendo sigilosas as propostas dos licitantes até a data e hora
designadas para sua divulgacao, finalizando com a fase Aberta;

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global, que incidira linearmente em toda a planilha
orgamentaria;

4.5. Ndo serd permitida a participacdo de consorcios que justifica-se, apesar de ato discricionario, pelo fato de que
o fracionamento do objeto acarretaria perda de economia de escala, além de ensejar maior 6nus a Administragdo
Publica, sendo financeiro, certamente acarretaria maior energia na fiscalizagdo e gestdo de varios contratos, além
disto, por regra, a formagdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢bes de suprir os
requisitos de habilitagao do edital;

4.5.1. Os consércios ndo serdao permitidos;
4.5.2. A subcontratagdo somente sera permitida em conformidade com a clausula 8.
5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1.Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalagGes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, segunda a sexta-feira, das 09 horas as 12
horas e das 13 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (035) 3449-
6292.

5.2. Embora a visita técnica seja facultativa, a contratada serd responsdvel pela ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude de sua omissdao na verificacdo dos locais da execugdao dos servigos. O prazo para vistoria sera indicado
quando da publicacdo do Edital.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo
para a realiza¢do da vistoria.

5.2.2. A licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os servicos de engenharia, objeto desta licitagdo
para inteirar-se das condi¢cOes e grau de dificuldades e condi¢des existentes que poderdo afetar o custo e as



exigéncias de ordem técnica para a execu¢do do objeto licitado, inclusive quanto aos horarios e atividades
permitidas ou toleradas, quanto ao transporte horizontal e vertical de materiais e equipamentos, quanto a
utilizacdo de escadas e dreas comuns, quanto a manutenc¢do da higiene e limpeza das areas comuns, quanto a
produgdo de ruidos, quanto ao transito e identificagdo de seus funcionarios, enfim quanto a todas as questdes que
de alguma forma possam interferir no desenvolvimento dos servicos a serem executados, ndo sendo aceitas
alegagBes posteriores de desconhecimento das mesmas.

5.2.3. A DECLARACAO DE VISTORIA devera ser emitida pela empresa licitante, devidamente assinada pelo seu
representante legal e com o visto do servidor do IFSULDEMINAS.

5.3. No caso da empresa optar em ndo fazer a vistoria, ela deverda emitir uma declara¢do formal de pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades dos servigcos de engenharia. Os projetos referentes a esta licitagdo
serdo disponibilizados para os interessados, através dos sites do Comprasnet:
www.comprasgovernamentais.gov.br e do IFSULDEMINAS: portal.ifsuldeminas.edu.br ou através de CD e/ou pen-
drive da empresa.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A empresa interessada em participar do certame deverd proceder a anadlise prévia dos Projetos Basico,
Executivo, Complementar, Caderno de Especificagdes Técnicas, planilhas de referéncia e BDI, além do cronograma
fisico-financeiro e demais anexos deste documento geral, a fim de inteirar-se dos seus conteudos, evitando alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato e devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitagdo.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdao da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execug¢do contratual
6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "As Built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagGes expedidas;



6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. Comprovagdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imadveis;

6.11.6. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n? 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagGes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execuc¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou funcdo de confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagSes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagGes, em condigoes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.10 Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.



7.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Ges de
seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprova¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utiliza¢gdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigGes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale-transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatodrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do & 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes
e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres e de todos demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa
gue continuara a execugdo dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no orgao
para a execugdo do servigo;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo
do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;



7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n%s.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro e/ou preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢Ges de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Cdpias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatdria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado
gue possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duivida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92 do
Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:



7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR n%s. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos
o0s custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obten¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades de
responsabilidade da CONTRATADA (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo, baixa no CNO - Cadastro
Nacional de Obras, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicGes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;



7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengao do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que o contratante efetue o pagamento das
obrigagGes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018. Apds o encerramento da obra e como condigdo para o recebimento do objeto, providenciar a respectiva
certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Iméveis;

7.52. Elaborar “As Built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacGes técnicas, para
posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagGes prestadas, bem
como sua aplica¢do correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A execugdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovagao,
pelo érgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a execugdo
das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

7.54. Como estamos tratando de regime de empreitada por prego global, a participacdo na licitagdo ou a
assinatura do contrato implica na tacita concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do
art. 42 do Decreto n? 7.541/2011.

7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execu¢do da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista
no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando o



orgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagdo.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

8.1.1. Quando for absolutamente necessario para o desenvolvimento do objeto principal e a empresa a ser
subcontratada for possuidora de qualificagdo técnica para determinados servigos especializados, mantidos para
esta subcontratagao todos os requisitos da empresa Contratada principal.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdao técnica necessarios para a execugao do objeto.

8.2.1 Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho
de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execuc¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenag¢do das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢Ges contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagao.

8.4. Cabera uUnica e exclusivamente a Contratada os pagamentos devidos pelos servigos realizados pelas empresas
subcontratadas, aprovadas pela Contratante, mediante indica¢do da primeira e atendimento aos requisitos de
qualificagdo técnica necessdrios para a execucdo do objeto e que ainda aceitem o cumprimento das cldusulas
assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢io Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

9. ALTERAGCAO SUBJETIVA

9.1. Nao haverad rescisdo contratual em razdo de fusao, cisdo ou incorpora¢do do contratado, ou de substituicdo de
consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art.
67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. 0 descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.



10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢do ou Unico servidor, desde que,
no exercicio dessas atribuigoes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corre¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico deverda apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se
for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios
das obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
saldrio;

10.15.1.2. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. A concess3o do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for devido;
10.15.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. Ao pagamento de obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extin¢do do contrato.

10.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribuicdes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdao de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que
ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2
6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.



11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medig¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo, conforme determinar a Contratante, apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revises finais que se fizerem
necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢dao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medic¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢ao definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou
a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicOes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. Quando a fiscaliza¢do for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1 Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do re cebimento provisério dos servigos, de cada medicdo de
etapa concluida, realizada pela fiscalizagdo técnica do contrato, Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo daquela medigdo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagGes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura ou a receba caso ja tenha sido emitida, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execu¢do do objeto em si, a
entrega dos “As Built”, da certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis e outros servigos conforme descrito no item 6.11 deste documento de Projeto
Basico — Caderno Geral, como condig¢do para o recebimento do objeto, conforme o caso.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades



assumidas em contrato e por forga das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

11.6. Executada a obra, esta sera recebida:

11.6.1. Provisoriamente pelo responsdvel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢do escrita da CONTRATADA de
finalizag¢do da obra.

11.6.2. Apds inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambos assinados pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

11.6.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

11.6.4. 0 RECEBIMENTO DEFINITIVO se dara, ap6s 90 (noventa) dias do recebimento provisério, pela
FISCALIZACAO ou COMISSAO DE FISCALIZACAO ou comissdo especialmente designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

11.6.5. Devera ser observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

Art. 69. O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou de
materiais empregados.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitard a FISCALIZACAO ou
Comiss3do de FISCALIZACAO instituida pelo IFSULDEMINAS a medi¢do dos trabalhos executados. Uma vez medidos
os servicos pela FISCALIZACAO e autorizada, a CONTRATADA apresentard nota fiscal/fatura de servicos para
liquidagdo e pagamento da despesa pelo setor de pagamentos do IFSULDEMINAS-Pré-Reitoria de Administracdo.
Este pagamento sera mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente no prazo de pagamento nao superior
a trinta dias (artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993), contado a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela liquidada e somente apds apresentacdo de todos os documentos, certiddes e
consequente regularidade fiscal e trabalhista ao Setor de Contratos do IFSULDEMINAS, situado na Avenida
Vicente Simdes, 1.111, bairro Nova Pouso Alegre, CEP: 37.553-465, Pouso Alegre/MG.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 39, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento parcial/provisério/definitivo do servigo,
conforme este Projeto Bdsico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. O prazo de validade;

12.4.2. A data da emissdo;

12.4.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
12.4.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.5. O valor a pagar; e



12.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condigGes de habilitagao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢io Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurancga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qgualguer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do d6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgcamentdrias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentag¢do comprobatéria do cumprimento das
obrigages de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = ndice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I | Ir I



I1=0,00016438

1=(TX) I=(6/100) /365
TX= Porcentual da taxa anual= 6%

13. ANTECIPAGCAO DO PAGAMENTO

13.1. Ndo havera em nenhuma hipdtese, para as contratagGes de obras, a antecipagdo de pagamento, tdo
somente aquele referente as medi¢des de servigos realizados, medidos e aprovados pela fiscaliza¢do depois de
observadas todas as etapas conforme descrito no item anterior.

13.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

13.2.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, contado a partir da data limite para a apresentagdo da
proposta, aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC-M/FGV, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara seguro de garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666,
de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de presta¢do de garantia, podendo optar
por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispGem os incisos | e Il do art. 78 da Lei
n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apos o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacGes nele previstas;

14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrente de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
14.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. ObrigacgGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.



14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢gdo monetdria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renutncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.12. Serd considerada extinta a garantia:

14.12.1 Com a devolu¢do da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Projeto
Basico, no Edital e no Contrato.

14.15. A contratada deverd fazer, em SEGURADORA idGnea e apresentar a Administracdo do IFSULDEMINAS, no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia,
com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

14.16. A apdlice de seguro riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de execugdo da obra, deverd
cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por
erros de projetos, desentulho e despesas extraordindrias, respeitadas as disposi¢des legais, tendo a CONTRATADA
como BENEFICIARIA e o IFSULDEMINAS como COSSEGURADO, e com valor (importancia segurada) e prazo de
vigéncia ndo inferiores aos do Contrato mais 90 (noventa) dias.

14.17. A apdlice supracitada deverd ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do
prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja
efetuado, devera ser remetido a CONTRATANTE, sob pena de aplicagdo das cominagGes previstas no instrumento
contratual.

14.18. Na apodlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacgdes:

14.18.1 Numero da licitagdo;

14.18.2 Niumero do contrato;

14.18.3 Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

14.18.4 Localidade do risco, destacando o nome da obra onde serd executado o objeto licitado;
14.18.6 Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

14.18.7 Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice);

14.18.8 Nome e nimero do CNPJ da BENEFICIARIA e do COSSEGURADO.

14.19 O valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir correspondente corregio no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacdo do prazo contratual, a vigéncia da apdlice deverd ser



prorrogada por igual periodo.

14.20 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO respondera pelos danos e
prejuizos que causar a Administracdo, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.

14.21 Coberturas minimas: BASICA:

14.21.1 Seguros para obras civis em construgdo (OCC) riscos inerentes a construgdo ou erro de execugdo ou de
projeto, inclusive falhas de construgdo, incéndio, explosdo e sabotagens;

14.21.2 Riscos de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento,
desmoronamento, entre outros).

14.21.3 A cobertura basica contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
14.22 Coberturas minimas: ESPECIAIS:

14.22.1 Despesas extraordinarias: cobre despesas de m3o de obra para servicos noturnos e/ou realizadas em
feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meio de transporte;

14.22.2 Despesas de salvamento e contengao de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para
conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes. Valor de cobertura: RS 50.000,00 (cinquenta mil
reais);

14.22.3 Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barraces e andaimes existentes no
local da construgdo. Percentual de cobertura: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

14.22.4 Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

14.22.5 Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas. Percentual de
cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato;

14.22.6 Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. Percentual de cobertura: 5%
(cinco por cento) do valor do contrato;

14.22.7 Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout). Percentual
de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

14.23 Coberturas minimas: ADICIONAIS:

14.23.1 Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente
a terceiros, decorrentes da execuc¢do da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao
segurado principal na prestacdo de servicos durante o prazo de vigéncia da apdlice. Além de garantir indenizacdo
por danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Percentual minimo de cobertura: 10% (dez por
cento) do valor do contrato;

14.23.2 Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais e outros bens de propriedade do segurado ou bens de
terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente
decorrentes dos trabalhos de execugdo ou testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do
contrato;

14.23.3 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada;

14.23.4 Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a
terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

14.24. Para cumprimento do dever legal que incumbe a todo empregador de providenciar o seguro obrigatério
contra riscos de acidente de trabalho (SAT) de seus empregados, deverda a CONTRATADA demonstrar que os
profissionais encarregados da execu¢do dos servigos detém vinculo de trabalho formal, acobertados pela referida
obrigacdo legal (Constituicdo Federal de 1988, artigo 72, XXVII; Lei n? 6.367/1976), por meio de documentos
habeis.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:



15.1.1. Ndo executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

15.1.3. Praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap és o décimo quinto dia e a critério
da Administra¢do, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacgdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

15.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdao parcial da obrigacdo
assumida;

15.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgdo total da obrigacdo assumida;

15.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

15.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qgual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Il da Lei
8.666/93;

15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

15.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

15.3. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

affbffwlnN

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2



INFRAGAO

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscaliza¢do, por servigo e por 02
dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela

9 |de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no o1
edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual
instauragdo de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apurac¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.



15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econémico-Financeira estara definida no Edital.
16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1 Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado,
relativo a execuc¢do de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Como parametro de parcelas de maior relevancia, adotaremos o principio da Curva ABC, faixa classe A,
ou seja, 20% dos itens representam 80% do valor dos servigos; — Classe B: 30% dos itens representam 15% do valor
dos servigos; — Classe C: 50% dos itens representam 5% do valor dos servigos.

16.3.2.2. Aceitaremos atestados relativos a capacidade técnico-operacional daquelas empresas que comprovarem
terem realizados servicos compativeis a pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos servicos de maior relevancia e
valor significativo do objeto compreendidos dentro da faixa classe A, da curva ABC.

16.3.2.3. Excluimos a soma de atestados com o intuito de evitar que a adicdo de quantitativos irrisérios venha a
amparar experiéncia inexistente no curriculum do licitante.

16.3.2.4. Serdo analisados e também atendidos pelo principio da razoabilidade, as garantias as empresas de
condigcBes técnicas para a execugdo do objeto licitado e também sem restringir a competitividade do certame.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as se guintes informacd&es:
16.3.3.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

16.3.3.2. Atesto da execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

16.3.3.3. Indicagdo do contratante, publico ou privado;

16.3.3.4. Indicagdo da empresa executora;

16.3.3.5. Indica¢do do documento de responsabilidade técnica (ART/RRT) do responsavel técnico pela execugdo da
obra;

16.3.3.6. Data da emissdo do atestado bem como o periodo de execugdo da obra ou servigo;

16.3.3.7. Planilha indicativa dos servigos executados constando a descrigdo de cada servigo, suas unidades e seus
quantitativos realizados;

16.3.3.8. Assinaturas dos responsaveis pelo documento.

16.3.4. Ndo sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;



16.3.5. Registro ou inscricdo do técnico-profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

16.3.6. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentac¢do de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotag¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo e ainda ser o responsavel técnico indicado o executor de obra(s) compativel(i)s com o objeto deste
Projeto Basico.

16.3.6.1. Engenheiro Civil, ou Elétrico, ou Mecanico.
16.3.6.2. Arquiteto e ou Arquiteto/Urbanista.

16.3.7. Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragiao de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.8. Declaragdo indicando o nome, CPF, n2 do registro na entidade profissional competente, do responsavel(is)
técnico(s) que acompanhara(ao) a execugdo dos servigos de que trata o objeto deste Projeto Basico.

16.3.8.1. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.9. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3.10. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes, aparelhamento e
de pessoal técnico considerados essenciais segundo normas do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto
Basico, em plena validade para a execugdo contratual, de acordo com o objeto licitado, ou seja:

16.3.10.1. Engenheiro Civil, e/ou Elétrico, e/ou Mecanico.
16.3.10.2. Arquiteto e/ou Arquiteto/Urbanista.
16.3.10.2.1. A obra sera dirigida pelo responsdvel técnico apresentado.

16.3.10.2.2. A FISCALIZACAO poder3 vir a exigir da CONTRATADA a substituicio do engenheiro/arquiteto, desde
que verifique falhas que comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos servigos, inobediéncia dos respectivos
projetos e das especificagGes constantes das Especificacbes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos
parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogac¢do do prazo final dos servigos.

16.3.10.2.3. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através do
responsavel técnico ou do preposto indicado pela empresa.

16.3.10.3. Encarregado Geral:
16.3.10.3.1. O encarregado geral auxiliara o responsdvel técnico na supervisdo dos trabalhos.

16.3.10.3.2. A pessoa para ocupar o cargo deverd possuir experiéncia comprovada adquirida no exercicio de
fungdo idéntica, em obra com caracteristicas semelhantes a contratada.

16.3.10.3.3. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicio do encarregado geral, desde que
verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta ndo sadios
e/ou nocivos a boa administra¢do da obra.

16.3.10.4. Dos executores dos servigos:

16.3.10.4.1. O dimensionamento da equipe ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e
trabalho previamente estabelecido.



16.3.10.4.2. A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execu¢do das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta
n3o sadios e/ou nocivos a boa administra¢do da obra.

16.3.10.4.3. A substituicdo de qualquer pessoa serd processada, no maximo 48 horas apds a comunicagdo, por
escrito, da FISCALIZACAO.

16.3.10.5. Observagao importante sobre contrata¢gao de mao-de-obra:
16.3.10.5.1. Destacamos que de acordo com o Decreto 9450-24JUL2018, art. 52:

Dec. 9450/2018 - Art. 52. Na contratacdo de servicos, inclusive os de engenharia, com valor anual acima de RS
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), os o6rgdos e entidades da administra¢do publica federal direta,
autarquica e fundacional deverdo exigir da contratada o emprego de mao de obra formada por pessoas presas ou
egressos do sistema prisional, nos termos disposto no § 52 do art. 40 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

16.4. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.5.1. Valor Global: R$ 836.932,65 (Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e
Cinco Centavos).

16.5.2. Planilhas publicas referenciais: SINAPI JUL2021 e SETOP ABR2021.
16.5.3. Licitagdo do tipo “maior desconto”, com incidéncia linear sobre toda a planilha orgamentaria.

16.5.4. Regime de Execugdo o de empreitada por prego global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso Il do
art. 10 da Lei n2 8.666/93.

16.5.5. O prazo de execuc¢do da obra é de 08 (oito) meses a contar da data do recebimento da ORDEM DE SERVICO e
15 (quinze) dias para inicio, expedida pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional do IFSULDEMINAS.

16.5.6. Como o Regime de Execucgdo sera o de empreitada por preco global, serd desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de
referéncia fixado pela Administragdo.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 836.932,65 (Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e
Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

18.1. Agdo 20RL, PTRES 170925.
19. ANEXOS
19.1. Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo 01 — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo 02 — Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo);

e Anexo 03 — Planilha Estimativa de Custos Desonerados;

e Anexo 04 — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI;

e Anexo 05 — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo 06 — Projeto Executivo de Arquitetura, Elétrico e Hidrossanitario/Pluvial;

e Anexo 07 - Documentos referentes a responsabilidade técnica sobre os projetos acima em referéncia (ART
dos projetos de arquitetura, elétrico e hidrossanitario/pluvial; ART sobre o orcamento de referéncia,
memorial descritivo e de especificagdes gerais, estudos técnicos preliminares);

e Anexo 08 — Mapa de risco;

e Anexo 09 — Dominialidade;

e Anexo 10 —Justificativa para o RDC;

e Anexo 11 — Declaragdo de Compatibilidade das planilhas Sinapi JUN2021 e Setop ABR2021;

e Anexo 12 — Composicdes de servigos extras do IFSULDEMINAS.

Pouso Alegre/MG, 25 de Outubro de 2.021
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