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PROJETO BASICO - CADERNO GERAL

OBRAS DE ENGENHARIA — RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

(Processo Administrativo n2 xxxx)

1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada em construcao civil para a execugdo de servicos de engenharia com
fornecimento de mao de obra e materiais para a execugao das obras de Adequacao de instalagdes de combate a
incéndio e panico, para o Campus Pocos de Caldas do IFSULDEMINAS, constando de aquisicdes de equipamentos,
materiais e execucao de servicos, conforme indicado no documento do Projeto Bésico, planilhas de custos
baseadas no SINAPI de JULHO 2021 e SETOP ABRIL 2021, demais condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas também neste instrumento e seus anexos. Compreende o objeto desta contratacdo todos os
servicos necessarios para adequar o Campus Pocos de Caldas com os instrumentos e equipamentos necessarios
para atender integralmente a legislacao atual especifica no combate a incéndio e panico segundo as normas
gerais do estado de Minas Gerais e do CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, medidas estas
aprovadas no Projeto Técnico de protocolo 222-16 (100UT2016) e aprovado em 24 de novembro de 2017.
Também é objeto desta contratacdo, adequar espacgo j& existente para implantacdo de almoxarifado geral do
campus Pogos de Caldas.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 24 (vinte e quatro meses), sendo prorrogdvel apenas na forma do
art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.

1. 5 O regime de execug¢do do contrato sera o de empreltada por prego global nos termos do art 6° inciso VIII

maior desconto global.



2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A seguranga contra incéndio é um dos tépicos mais importantes na avaliacao e planejamento da protecao de
uma coletividade. O termo “prevencao de incéndio” expressa tanto a educacdo publica como as medidas de
seguranca contra incéndio em um edificio.

A implantagdo da prevengdo de incéndio se faz por meio das atividades que visam a evitar o surgimento do
sinistro, possibilitar sua extingao e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

As atividades relacionadas com a educacao consistem no preparo da populacdo por meio da difusdao de ideias
gue divulgam as medidas de seguranca para evitar o surgimento de incéndios nas ocupacdes. Buscam, ainda,
ensinar os procedimentos a serem adotados pelas pessoas diante de um incéndio, os cuidados a serem
observados com a manipulacdo de produtos perigosos e também os perigos das praticas que geram riscos de
incéndio.

As atividades que visam a protegdo contra incéndio dos edificios podem ser agrupadas em:

o Atividades relacionadas com as exigéncias de medidas de prote¢do contra incéndio nas diversas ocupagdes;
e Atividades relacionadas com a extincao, pericia e coleta de dados dos incéndios pelos érgaos publicos,
gue visam a aprimorar técnicas de combate e melhorar a protecdo contra incéndio por meio da
investigacao, estudo dos casos reais e estudo quantitativo dos incéndios.
e A protecao contra incéndio deve ser entendida como o conjunto de medidas para a deteccao e controle
do crescimento e sua consequente contencao ou extingao.
e Essas medidas dividem-se em:
o Medidas ativas de protecdao que abrangem a deteccdo, alarme e extincdo do fogo (automética e/ou
manual);
o Medidas passivas de protecdo que abrangem o controle dos materiais, meios de
escape, compartimentacdo e protecao da estrutura do edificio.

Complementando o objeto desta contratacdo, necessitamos adequar espacgo jd existente para implantacdo de
almoxarifado geral do campus devido a grande necessidade de armazenamentos temporarios de diversos
insumos e equipamentos que serao trabalhados e necessarios ao dia-a-dia de nossa unidade nas suas atividades
politico-pedagdgicas.

O referido objeto se encontra localizado no Campus Pogos de Caldas/MG, sito a Avenida Dirce Pereira Rosa, n2
300, bairro Jardim Esperancga - CEP 37.713-100.

4. CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo —
RDC Eletrénico.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.3. O modo de disputa sera o Fechado, permanecendo sigilosas as propostas dos licitantes até a data e hora
designadas para sua divulgacgdo, finalizando com a fase Aberta;

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global, que incidird linearmente em toda a planilha
orcamentaria;

4.5. Ndo serd permitida a participagdo de consércios que justifica-se, apesar de ato discricionario, pelo fato de que
o fracionamento do objeto acarretaria perda de economia de escala, além de ensejar maior 6nus a Administragao
Publica, sendo financeiro, certamente acarretaria maior energia na fiscaliza¢do e gestao de varios contratos, além
disto, por regra, a formagdao de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questGes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢bes de suprir os
requisitos de habilitagdo do edital;

4.5.1. Os consércios ndo serdao permitidos;
4.5.2. A subcontratagdo somente sera permitida em conformidade com a clausula 8.
5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagGes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, segunda a sexta-feira, das 09 horas as 12



horas e das 13 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (035) 3449-
6292.

5.2. Embora a visita técnica seja facultativa, a contratada sera responsavel pela ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude de sua omissdo na verificacdo dos locais da execucdo dos servigos. O prazo para vistoria sera indicado
guando da publicacdo do Edital.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo
para a realizagdo da vistoria.

5.2.2. A licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos de engenharia, objeto desta licitagdo
para inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldades e condigdes existentes que poderdo afetar o custo e as
exigéncias de ordem técnica para a execu¢do do objeto licitado, inclusive quanto aos hordrios e atividades
permitidas ou toleradas, quanto ao transporte horizontal e vertical de materiais e equipamentos, quanto a
utilizacdo de escadas e dreas comuns, quanto a manutencdo da higiene e limpeza das areas comuns, quanto a
produgdo de ruidos, quanto ao transito e identificagdo de seus funcionarios, enfim quanto a todas as questdes que
de alguma forma possam interferir no desenvolvimento dos servicos a serem executados, ndo sendo aceitas
alegacdes posteriores de desconhecimento das mesmas.

5.2.3. A DECLARACAO DE VISTORIA devera ser emitida pela empresa licitante, devidamente assinada pelo seu
representante legal e com o visto do servidor do IFSULDEMINAS.

5.3. No caso da empresa optar em ndo fazer a vistoria, ela devera emitir uma declaragdo formal de pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades dos servigos de engenharia. Os projetos referentes a esta licitagdo
serao disponibilizados para 0s interessados, através dos sites do Comprasnet:
www.comprasgovernamentais.gov.br e do IFSULDEMINAS: portal.ifsuldeminas.edu.br ou através de CD e/ou pen-
drive da empresa.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A empresa interessada em participar do certame deverd proceder a analise prévia dos Projetos Basico,
Executivo, Complementar, Caderno de Especificagdes Técnicas, planilhas de referéncia e BDI, além do cronograma
fisico-financeiro e demais anexos deste documento geral, a fim de inteirar-se dos seus conteldos, evitando alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato e devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagGes objeto da licitagdo.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utiliza¢do destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em rela¢do a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade



responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execucdo contratual
6.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o érgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis
guando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "As Built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagcGes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "As Built", elaborado pelo responsdavel por sua execugao;

6.11.2. Comprovagado das ligagOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

6.11.6. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou fungao de confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da presta¢do dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;



7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.10 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢bes de
seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacg&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale-transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendag0es aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes
e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagses;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres e de todos demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa
que continuara a execugdo dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;



7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no orgio
para a execugdo do servigo;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo
do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgios, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n%s.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdao aplicavel;

7.34. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro e/ou preposto responsdavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condicGes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situa¢do das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢gdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatdria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duivida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92 do
Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil



estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagles): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscaliza¢cdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgado Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR n%s. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos
os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obten¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades de
responsabilidade da CONTRATADA (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, baixa no CNO - Cadastro



Nacional de Obras, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengodes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagdao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obriga¢Oes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢do do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que o contratante efetue o pagamento das
obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018. Apds o encerramento da obra e como condi¢do para o recebimento do objeto, providenciar a respectiva
certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imdveis;

7.52. Elaborar “As Built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para
posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugSes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A execugdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovagao,
pelo drgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a execugdo
das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

7.54. Como estamos tratando de regime de empreitada por prego global, a participacdo na licitagdo ou a
assinatura do contrato implica na tacita concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacGes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do



art. 42 do Decreto n? 7.541/2011.

7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execu¢do da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagao prevista
no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando o
orgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢do, hipétese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagdo.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

8.1.1. Quando for absolutamente necessdrio para o desenvolvimento do objeto principal e a empresa a ser
subcontratada for possuidora de qualificacdo técnica para determinados servigos especializados, mantidos para
esta subcontratagdo todos os requisitos da empresa Contratada principal.

8.2. A subcontratacdao depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

8.2.1 Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho
de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execuc¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenac¢do das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacdo.

8.4. Cabera uUnica e exclusivamente a Contratada os pagamentos devidos pelos servigos realizados pelas empresas
subcontratadas, aprovadas pela Contratante, mediante indica¢do da primeira e atendimento aos requisitos de
qualificagdo técnica necessdrios para a execugdo do objeto e que ainda aceitem o cumprimento das cldusulas
assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. N3o havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de substituicdo de
consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucdo dos servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacgdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.



10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art.
67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que,
no exercicio dessas atribui¢Oes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho,
nao comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneragdao, devendo intervir para requerer 3 CONTRATADA a corre¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se
for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacgdao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatoério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios
das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

10.15.1.2. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. A concess3o do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satide, quando for devido;
10.15.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

10.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as contribuigOes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que
ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. Somente autorizar a subcontratacgio se as obriga¢des estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2
6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.



10.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos
abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memaria de
calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo, conforme determinar a Contratante, apds a entrega da documentacgdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execug¢do ou
materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a Ultima e/ou Unica medic¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou
a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1 Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do re cebimento provisério dos servigos, de cada medigdo de
etapa concluida, realizada pela fiscalizagdo técnica do contrato, Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo daquela medigdo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,



solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagGes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura ou a receba caso ja tenha sido emitida, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

11.3. O recebimento provisério da uUltima etapa da obra é condicionada, além da execu¢do do objeto em si, a
entrega dos “As Built”, da certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis e outros servigos conforme descrito no item 6.11 deste documento de Projeto
Basico — Caderno Geral, como condicdo para o recebimento do objeto, conforme o caso.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

11.6. Executada a obra, esta serd recebida:

11.6.1. Provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA de
finalizagdo da obra.

11.6.2. Apds inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambos assinados pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

11.6.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢dao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

11.6.4.0 RECEBIMENTO DEFINITIVO se dara, apdés 90 (noventa) dias do recebimento provisério, pela
FISCALIZACAO ou COMISSAO DE FISCALIZACAO ou comissdo especialmente designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

11.6.5. Deverad ser observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

Art. 69. O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou de
materiais empregados.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitard a FISCALIZACAO ou
Comissdo de FISCALIZACAO instituida pelo IFSULDEMINAS a medi¢do dos trabalhos executados. Uma vez medidos
os servicos pela FISCALIZACAO e autorizada, a CONTRATADA apresentard nota fiscal/fatura de servicos para
liquidagdo e pagamento da despesa pelo setor de pagamentos do IFSULDEMINAS-Pré-Reitoria de Administragdo.
Este pagamento serda mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente no prazo de pagamento nado superior
a trinta dias (artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993), contado a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela liquidada e somente apds apresentagdo de todos os documentos, certidGes e
consequente regularidade fiscal e trabalhista ao Setor de Contratos do IFSULDEMINAS, situado na Avenida
Vicente Sim&es, 1.111, bairro Nova Pouso Alegre, CEP: 37.553-465, Pouso Alegre/MG.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento parcial/provisério/definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.



12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. O prazo de validade;

12.4.2. A data da emissao;

12.4.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.5. O valor a pagar; e

12.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condicGes de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.12.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigagBes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo



(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = ndice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438
1=(TX) I=(6/100) /365
TX= Porcentual da taxa anual= 6%

13. ANTECIPACAO DO PAGAMENTO

13.1. Ndo haverd em nenhuma hipdtese, para as contratacSes de obras, a antecipacdo de pagamento, tdo
somente aquele referente as medi¢des de servigos realizados, medidos e aprovados pela fiscaliza¢do depois de
observadas todas as etapas conforme descrito no item anterior.

13.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresenta¢do das
propostas.

13.2.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, contado a partir da data limite para a apresentacdo da
proposta, aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC-M/FGV, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferig0es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara seguro de garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666,
de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar
por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispGem os incisos | e Il do art. 78 da Lei



n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apos o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagGes nele previstas;

14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrente de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
14.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econbmica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogac¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgdo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.12. Serd considerada extinta a garantia:

14.12.1 Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢Ges a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Projeto
Basico, no Edital e no Contrato.

14.15. A contratada deverd fazer, em SEGURADORA idGnea e apresentar a Administracdo do IFSULDEMINAS, no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia,
com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

14.16. A apdlice de seguro riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de execugdo da obra, devera
cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por
erros de projetos, desentulho e despesas extraordindrias, respeitadas as disposi¢des legais, tendo a CONTRATADA
como BENEFICIARIA e o IFSULDEMINAS como COSSEGURADO, e com valor (importancia segurada) e prazo de
vigéncia ndo inferiores aos do Contrato mais 90 (noventa) dias.

14.17. A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do
prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja
efetuado, devera ser remetido a CONTRATANTE, sob pena de aplicagdo das cominagGes previstas no instrumento
contratual.

14.18. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:



14.18.1 Numero da licitagdo;

14.18.2 Nimero do contrato;

14.18.3 Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

14.18.4 Localidade do risco, destacando o nome da obra onde serd executado o objeto licitado;
14.18.6 Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

14.18.7 Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice);

14.18.8 Nome e nimero do CNPJ da BENEFICIARIA e do COSSEGURADO.

14.19 O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢do no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacdo do prazo contratual, a vigéncia da apdlice devera ser
prorrogada por igual periodo.

14.20 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO respondera pelos danos e
prejuizos que causar a Administra¢do, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da obra.

14.21 Coberturas minimas: BASICA:

14.21.1 Seguros para obras civis em construgdo (OCC) riscos inerentes a constru¢do ou erro de execugdo ou de
projeto, inclusive falhas de construcdo, incéndio, explosdo e sabotagens;

14.21.2 Riscos de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento,
desmoronamento, entre outros).

14.21.3 A cobertura basica contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
14.22 Coberturas minimas: ESPECIAIS:

14.22.1 Despesas extraordindrias: cobre despesas de m3o de obra para servicos noturnos e/ou realizadas em
feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meio de transporte;

14.22.2 Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para
conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes. Valor de cobertura: RS 50.000,00 (cinquenta mil
reais);

14.22.3 Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracGes e andaimes existentes no
local da construgdo. Percentual de cobertura: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

14.22.4 Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

14.22.5 Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas. Percentual de
cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato;

14.22.6 Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. Percentual de cobertura: 5%
(cinco por cento) do valor do contrato;

14.22.7 Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout). Percentual
de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

14.23 Coberturas minimas: ADICIONAIS:

14.23.1 Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente
a terceiros, decorrentes da execug¢do da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao
segurado principal na prestagdo de servigos durante o prazo de vigéncia da apolice. Além de garantir indenizagdo
por danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Percentual minimo de cobertura: 10% (dez por
cento) do valor do contrato;

14.23.2 Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais e outros bens de propriedade do segurado ou bens de
terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente
decorrentes dos trabalhos de execugdo ou testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do
contrato;

14.23.3 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em



decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada;

14.23.4 Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a
terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

14.24. Para cumprimento do dever legal que incumbe a todo empregador de providenciar o seguro obrigatério
contra riscos de acidente de trabalho (SAT) de seus empregados, devera a CONTRATADA demonstrar que os
profissionais encarregados da execu¢do dos servigos detém vinculo de trabalho formal, acobertados pela referida
obrigacdo legal (Constituicido Federal de 1988, artigo 72, XXVII; Lei n® 6.367/1976), por meio de documentos
habeis.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. Ndo executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3. Praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap és o décimo quinto dia e a critério
da Administra¢do, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

15.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo
assumida;

15.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

15.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta¢do da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

15.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, lll da Lei
8.666/93;

15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

15.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;
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15.3. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c”, 'e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizacdo, por servico e por 02
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as o1
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela
9 |de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou



estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econémico-Financeira estara definida no Edital.
16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1 Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado,
relativo a execugdo de servigco de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Como parametro de parcelas de maior relevancia, adotaremos o principio da Curva ABC, faixa classe A,
ou seja, 20% dos itens representam 80% do valor dos servigos; — Classe B: 30% dos itens representam 15% do valor
dos servigos; — Classe C: 50% dos itens representam 5% do valor dos servigos.

16.3.2.2. Aceitaremos atestados relativos a capacidade técnico-operacional daquelas empresas que comprovarem
terem realizados servigos compativeis a pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos servicos de maior relevancia e
valor significativo do objeto compreendidos dentro da faixa classe A, da curva ABC.

16.3.2.3. Excluimos a soma de atestados com o intuito de evitar que a adi¢do de quantitativos irrisérios venha a
amparar experiéncia inexistente no curriculum do licitante.

16.3.2.4. Serdo analisados e também atendidos pelo principio da razoabilidade, as garantias as empresas de
condigBes técnicas para a execugdo do objeto licitado e também sem restringir a competitividade do certame.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as se guintes informagdes:
16.3.3.1. Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

16.3.3.2. Atesto da execucgdo parcial ou total do objeto do contrato;



16.3.3.3. Indicagdo do contratante, publico ou privado;
16.3.3.4. Indicagdao da empresa executora;

16.3.3.5. Indica¢do do documento de responsabilidade técnica (ART/RRT) do responsavel técnico pela execucio da
obra;

16.3.3.6. Data da emissdo do atestado bem como o periodo de execugdo da obra ou servigo;

16.3.3.7. Planilha indicativa dos servigos executados constando a descrigdao de cada servigo, suas unidades e seus
guantitativos realizados;

16.3.3.8. Assinaturas dos responsaveis pelo documento.

16.3.4. Ndo sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servi¢o, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.5. Registro ou inscri¢do do técnico-profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

16.3.6. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresenta¢do de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo e ainda ser o responsavel técnico indicado o executor de obra(s) compativel(i)s com o objeto deste
Projeto Basico.

16.3.6.1. Engenheiro Civil, ou Elétrico, ou Mecanico.
16.3.6.2. Arquiteto e ou Arquiteto/Urbanista.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.8. Declaragdo indicando o nome, CPF, n? do registro na entidade profissional competente, do responsavel(is)
técnico(s) que acompanhara(do) a execugdo dos servigos de que trata o objeto deste Projeto Basico.

16.3.8.1. No decorrer da execug¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracdo.

16.3.9. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3.10. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e
de pessoal técnico considerados essenciais segundo normas do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto
Basico, em plena validade para a execugdo contratual, de acordo com o objeto licitado, ou seja:

16.3.10.1. Engenheiro Civil, e/ou Elétrico, e/ou Mecanico.
16.3.10.2. Arquiteto e/ou Arquiteto/Urbanista.
16.3.10.2.1. A obra sera dirigida pelo responsavel técnico apresentado.

16.3.10.2.2. A FISCALIZACAO poder3 vir a exigir da CONTRATADA a substituigio do engenheiro/arquiteto, desde
que verifique falhas que comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos servigos, inobediéncia dos respectivos
projetos e das especificagGes constantes das Especificagbes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos
parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogac¢do do prazo final dos servigos.

16.3.10.2.3. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA ser3, de preferéncia, procedido através do



responsavel técnico ou do preposto indicado pela empresa.
16.3.10.3. Encarregado Geral:
16.3.10.3.1. O encarregado geral auxiliara o responsavel técnico na supervisdo dos trabalhos.

16.3.10.3.2. A pessoa para ocupar o cargo deverd possuir experiéncia comprovada adquirida no exercicio de
fungdo idéntica, em obra com caracteristicas semelhantes a contratada.

16.3.10.3.3. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicio do encarregado geral, desde que
verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nado sadios
e/ou nocivos a boa administra¢do da obra.

16.3.10.4. Dos executores dos servigos:

16.3.10.4.1. O dimensionamento da equipe ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e
trabalho previamente estabelecido.

16.3.10.4.2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituigio de qualquer profissional do canteiro,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execu¢do das tarefas, bem como apresentar hdbitos de conduta
n3o sadios e/ou nocivos a boa administra¢do da obra.

16.3.10.4.3. A substituicdo de qualquer pessoa serd processada, no maximo 48 horas apds a comunicagdo, por
escrito, da FISCALIZACAO.

16.3.10.5. Observagdo importante sobre contratagdo de mdo-de-obra:
16.3.10.5.1. Destacamos que de acordo com o Decreto 9450-24JUL2018, art. 52:

Dec. 9450/2018 - Art. 52. Na contratacdo de servicos, inclusive os de engenharia, com valor anual acima de RS
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), os o6rgdos e entidades da administracdo publica federal direta,
autdrquica e fundacional deverdo exigir da contratada o emprego de mao de obra formada por pessoas presas ou
egressos do sistema prisional, nos termos disposto no § 52 do art. 40 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.5.1. Valor Global: R$ 718.107,70 (Setecentos e Dezoito Mil, Cento e Sete Reais e Setenta Centavos).
16.5.2. Planilhas publicas referenciais: SINAPI JUL2021 e SETOP ABR2021.

16.5.3. Licitagdo do tipo “maior desconto”, com incidéncia linear sobre toda a planilha orgamentdria.

16.5.4. Regime de Execugdo o de empreitada por preco global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso Il do
art. 10 da Lei n2 8.666/93.

16.5.5. O prazo de execugdo da obra é de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento da ORDEM DE SERVICO e
15 (quinze) dias para inicio, expedida pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional do IFSULDEMINAS.

16.5.6. Como o Regime de Execugdo serd o de empreitada por prego global, sera desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragdo.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 718.107,70 (Setecentos e Dezoito Mil, Cento e Sete Reais e
Setenta Centavos).

18.1. Acao 20RL, PTRES 170925.
19. ANEXOS
19.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo 01 — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;
e Anexo 02 — Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo);

e Anexo 03 — Planilha Estimativa de Custos Desonerados;

e Anexo 04 — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI;

e Anexo 05 — Cronograma fisico-financeiro;



¢ Anexo 06 — Projeto Executivo de Arquitetura, Elétrico e Hidrossanitario/Pluvial;

e Anexo 07 - Documentos referentes a responsabilidade técnica sobre os projetos acima em referéncia (ART
dos projetos de arquitetura, elétrico e hidrossanitario/pluvial; ART sobre o orcamento de referéncia,
memorial descritivo e de especificagdes gerais, estudos técnicos preliminares);

e Anexo 08 — Mapa de risco;

¢ Anexo 09 — Dominialidade;

e Anexo 10 — Justificativa para o RDC;

e Anexo 11 — Declaragdao de Compatibilidade das planilhas Sinapi JUN2021 e Setop ABR2021;

e Anexo 12 — Composi¢des de servigos extras do IFSULDEMINAS.
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