OWNERGYsolar ANEXO IV — CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

PROCESSO N¢ 23343.001857.2018-07
RDC PRESENCIAL N2 03/2018

Identificagao:

Razao Social: Ownergy Solugdes e Instalagdes Eco Eficientes LTDA

CNPJ: 23.156.999/0001-68

Enderego: Av. Santa Terezinha n? 183, loja 30 — Paquetd — Belo Horizonte MG — CEP: 31365-710

e-mail: patrick@ownergy.com.br

Dados Bancarios

Banco: Itau Unibanco

Agéncia: 6633

Conta Corrente: 26339-8

Favorecido: Ownergy Solucdes e Instalacoes Eco Eficientes

CNPJ: 23.156.999/0001-68

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias
Prazo de execucdo da obra: 8 (oito) meses a contar da data da ordem de servico.

Ownergy Solucdes e Instalagcdes Eco Eficientes LTDA, inscrita no CNPJ n2 23.156.999/0001-68, havendo recebido toda a documentacdo referente ao
PROCESSO N9 23343.001857.2018-07, RDC PRESENCIAL N2 03/2018, declara, por meio desta, que esta ciente do prazo para execugdo da obra 8 (oito)
meses, a contar da data da ordem de servico.


mailto:patrick@ownergy.com.br

OWNERGYsolar

ITEM ORGAO OU INSTITUICAO MUNICIPIO / UF QUANTIDADE | QUANTIDADE | PERCENTUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
LOCALIDADE / POR POR ITEM DE (R$) POR USINA DO ITEM COM
INSTITUICAO MUNICIPIO DESCONTO COM DESCONTO DESCONTO
( %) R$ — R$ —
[R$ 122.630,67 — (Valor unitario com
( por (XX%) - Valor desconto X
cento de estimado pela quantidade do item)
desconto) administragcéo
menos o percentual
de desconto]
MG
158441 - INST.F.
ED.,CIENC.E TEC DO
NORT-MG/C.ARACUAI Aracuai 4
MG
155854 - IFECT NORTE DE
MG - CAMPUS TEOFILO
3 OTONI Tedfilo Otoni 1 5 29,91% R$ 85.951,84 R$ 429.759,18
158152 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. RR - CAMPUS
AVANC. BONFIM Campus Bonfim RR 8
158510 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. RR - CAMPUS
AMAJARI Campus Amaraji RR 5
158351- INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. RR - CAMPUS Campus Novo
16 NOVO PARAISO Paraiso RR 5 18 29,90% R$ 85.964,10 R$ 1.547.353,79
155941 - IFECT - CAMPUS
PORTO GRANDE Porto Grande AP 9
155941 - IFECT - CAMPUS
PORTO GRANDE Amapari AP 2
158160 - INSTITUTO
FEDERAL CAMPUS
LARANJAL DO JARI Laranjal do Jari AP 9
155592 - IFAP - CAMPUS
SANTANA/MACAPA-AP Santana AP 8
158159 - INSTITUTO
FEDERAL DO AMAPA -
CAMPUS MACAPA Oiapoque AP 3
158159 - INSTITUTO
FEDERAL DO AMAPA -
17 CAMPUS MACAPA Macapa AP 30 61 39,01% R$ 74.792,45 R$ 4.562.339,18




OWNERGYsolar

19

158341 - INST.FED.DE
RONDONIA/CAMPUS

COLORADO DO OESTE Colorado do Oeste RO 10
158376 - INST.FED.DE
RONDONIA/CAMPUS JI-
PARANA/RO Ji-Parana RO 3

13

30,30%

R$ 85.473,58

R$ 1.111.156,50

Prazo de validade da proposta: 120 dias

IDENTIFICACAO:
Razéo Social: Ownergy Solucgbes e Instalagbes Eco Eficientes
CNPJ: 23.156.999/0001-68
Endereco: Av. Santa Terezinha 183, Itatiaia - Belo Horizonte-MG. CEP: 31365-000
E-mail: patrick@ownergy.com.br

Dados Bancarios:
Banco: Itad (341)
Agéncia: 6633
Conta-Corrente: 26339-4

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019

’ s [t

Felipe José Ansaloni Barbosa

Representante Legal
CPF: 050.225.996-51




OWNERGYsolar

ANEXO XIX — PLANILHA DE CUSTOS

PLANILHA DE CUSTOS

RDC N2 003/2018 LOTE: UF: MG Ne de Itens 5
s P see Unidade de . Valor Unitério de | Valor Unitério de BDI BDI
Item [Descrigdo e Caracteristicas Especificas Mediqa | Quantidade ot Servico WA —— SERVICO TOTAL Total c/ BD!
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos fotovoltaicos, inversores, String boxes
1 (quando necessario), estruturas de fixagdo dos médulos, cabos CC, datalogger, conectores e KIT 1 RS 45.518,47 16,34% RS 45.518,47 | RS 52.956,19
sistema de monitoramento climético.
2 |Autotransformador de no minimo 15 kW (a depender do projeto). UN. 1 RS 1.550,00 16,34% RS 1.550,00 | RS 1.803,27
Kit de insumos de Instalagdo contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores,
3 etc, além de equipapamentos para equipotencializagdo e aterramento conforme edital e KIT 1 RS 2.275,92 16,34% RS 2.275,92 | RS 2.647,81
anteprojeto
4 |Andaime e Infraestrutura de Instalacdo UN. 1 RS 300,00 16,34% RS 300,00 | RS 349,02
5 Instalagdo completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48 RS 280,00 31,28% RS 5.174,40 | RS 6.792,95
6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica da equipe de manutengdo UN. 1 RS 1.830,91 31,28% RS 1.830,91 | RS 2.403,62
Condugdo dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionaria local
7 de energia até a substituicdo do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo UN. 1 RS 6.300,00 31,28% RS 6.300,00 | RS 8.270,64
bidirecional incluindo + projeto bdsico e executivo.
Suporte técnico ao empreendimento caso necessario, incluindo manutencgdo preventiva e
8 port o emp cessario, in DL UN. 1 RS 477211 31,28% RS 4772,11| RS 6.264,82
corretiva dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
9 Laudo/projeto de Avaliagdo da Estrutura incluindo ART UN. 1 RS 3.400,00 31,28% RS 3.400,00 | RS 4.463,52
TOTAL C/ BDI RS 85.951,84
RS/Wp Desconto
4,65 29,91% VALOR TOTAL DO LOTE RS 429.759,18
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PLANILHA DE CUSTOS
RDC N2 003/2018 LOTE: 16 UF: RR Ne de Itens 18
Item |Descrig3o e Caracteristicas Especificas umdace de | quantigade Va"’;ﬂ‘;’f‘;f;i" de Va'”g::‘:::? O SE:VDIICO TOTAL Total ¢/ BDI

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos fotovoltaicos, inversores, String boxes
1 (quando necessario), estruturas de fixagdo dos médulos, cabos CC, datalogger, conectores e KIT 1 RS 45.528,51 16,34% RS 45.528,51 | RS 52.967,87
sistema de monitoramento climéatico.

2 Autotransformador de no minimo 15 kW (a depender do projeto). UN. 1 RS 1.550,00 16,34% RS 1.550,00 | RS 1.803,27

Kit de insumos de Instalagdo contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores,

3 etc, além de equipapamentos para equipotencializagdo e aterramento conforme edital e KIT 1 RS 2.276,43 16,34% RS 2.276,43 | RS 2.648,39
anteprojeto

4 |Andaime e Infraestrutura de Instalacdo UN. 1 RS 300,00 16,34% RS 300,00 | RS 349,02

5 Instalagdo completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48 RS 280,00 31,28% RS 5.174,40 | RS 6.792,95

6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica da equipe de manutencgao UN. 1 RS 1.830,91 31,28% RS 1.830,91 | RS 2.403,62

Condugdo dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionaria local
7 de energia até a substituicdo do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo UN. 1 RS 6.300,00 31,28% RS 6.300,00 | RS 8.270,64
bidirecional incluindo + projeto basico e executivo.

Suporte técnico ao empreendimento caso necessario, incluindo manutengdo preventiva e

0,
8 corretiva dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital. UN: . i 4.772,11 31,28% RS 477211 | RS 6.264,82
9 Laudo/projeto de Avaliacdo da Estrutura incluindo ART UN. 1 RS 3.400,00 31,28% RS 3.400,00 | RS 4.463,52
TOTAL C/ BDI RS 85.964,10
RS/Wp Desconto
4,65 29,90% VALOR TOTAL DO LOTE RS 1.547.353,79




OWNERGYsolar

PLANILHA DE CUSTOS
RDC N2 003/2018 LOTE: 17 UF: AP N2 de Itens 61
Item [Descrigdo e Caracteristicas Especificas U';\;‘:Ezade Quantidade Va"’er;;‘:r::° de Va'°rsl::‘v"i‘;’:° de MACERIAL SE:VDIICO TOTAL Total ¢/ BDI

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos fotovoltaicos, inversores, String boxes
1 (quando necessario), estruturas de fixagdo dos mddulos, cabos CC, datalogger, conectores e KIT 1 RS 41.499,62 16,34% RS 41.499,62 | RS 48.280,65
sistema de monitoramento climatico.

2 Autotransformador de no minimo 15 kW (a depender do projeto). UN. 1 RS 1.500,00 16,34% RS 1.500,00 | RS 1.745,10

Kit de insumos de Instalagdo contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores,

3 etc, além de equipapamentos para equipotencializagdo e aterramento conforme edital e KIT 1 RS 1.659,98 16,34% RS 1.659,98 | RS 1.931,23
anteprojeto

4 Andaime e Infraestrutura de Instalagdo UN. 1 RS 270,00 16,34% RS 270,00 | RS 314,12

5 Instalacdo completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48 RS 240,00 31,28% RS 4.435,20 | RS 5.822,53

6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica da equipe de manutengdo UN. 1 RS 1.520,00 31,28% RS 1.520,00 | RS 1.995,46

Condugdo dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessiondria local
7 de energia até a substituicdo do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo UN. 1 RS 4.500,00 31,28% RS 4.500,00 | RS 5.907,60
bidirecional incluindo + projeto basico e executivo.

Suporte técnico ao empreendimento caso necessario, incluindo manutengdo preventiva e

8 ) ) . ) i UN. 1 RS 4.200,00 31,28% RS 4.200,00 | RS 5.513,76
corretiva dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
9 Laudo/projeto de Avaliagdo da Estrutura incluindo ART UN. 1 RS 2.500,00 31,28% RS 2.500,00 | RS 3.282,00
TOTAL C/ BDI RS 74.792,45
RS/Wp Desconto
4,05 39,01% VALOR TOTAL DO LOTE RS 4.562.339,18




OWNERGYsolar

RDC N2 003/2018 LOTE: 19 UF: RO N2 de Itens 13
. s e PP Unidade de . Valor Unitario de | Valor Unitario de BDI BDI
Item |Descrigdo e Caracteristicas Especificas v Quantidade P Servico MATERIAL SERVICO TOTAL Total ¢/ BDI
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos fotovoltaicos, inversores, String boxes
1 (quando necessario), estruturas de fixagdo dos mddulos, cabos CC, datalogger, conectores e KIT 1 RS 45.126,96 16,34% RS 45.126,96 | RS 52.500,70
sistema de monitoramento climatico.
2 |Autotransformador de no minimo 15 kW (a depender do projeto). UN. 1 RS 1.550,00 16,34% RS 1.550,00 | RS 1.803,27
Kit de insumos de Instalagdo contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores,
3 etc, além de equipapamentos para equipotencializagdo e aterramento conforme edital e KIT 1 RS 2.256,35 16,34% RS 2.256,35 | RS 2.625,04
anteprojeto
4 |Andaime e Infraestrutura de Instalacdo UN. 1 RS 300,00 16,34% RS 300,00 | RS 349,02
5 Instalagdo completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48 RS 280,00 31,28% RS 5.174,40 | RS 6.792,95
6 Comissionamento + Treinamento e capacita¢do técnica da equipe de manutengdo UN. 1 RS 1.830,91 31,28% RS 1.830,91 | RS 2.403,62
Condugao dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionaria local
7 de energia até a substituicdo do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo UN. 1 RS 6.300,00 31,28% RS 6.300,00 | RS 8.270,64
bidirecional incluindo + projeto bésico e executivo.
Suporte técnico ao empreendimento caso necessério, incluindo manutengdo preventiva e
8 X . . { . UN. 1 RS 4.772,11 31,28% RS 4.772,11 | RS 6.264,82
corretiva dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
9 Laudo/projeto de Avaliacdo da Estrutura incluindo ART UN. 1 RS 3.400,00 31,28% RS 3.400,00 | RS 4.463,52
TOTAL C/ BDI R$ 85.473,58
RS/Wp Desconto
4,63 30,30% VALOR TOTAL DO LOTE RS 1.111.156,50

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019

A

7
Fel%e José Ansaloni Barbosa

Representante Legal
CPF: 050.225.996-51
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ANEXO XX - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RDC N2 003/2018 - LOTE 03
PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO g/ BDI MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando RS 42.364,95 RS 10.591,24 R$ 52.956,19
1 necessario), estruturas de fixagdo dos mddulos, cabos CC, datalogger, conectores e sistema de RS 52.956,19
monitoramento climatico. 80% 20% 100%
R$ 901,64 R$ 901,64 R$ 1.803,27
2 Autotransformador de no minimo 15 kW (a depender do projeto). RS 1.803,27
50% 50% 100%
3 Kit de insumos de Instalagdo contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, RS 2.647.81 5 10810 o7 o7 Bacym
além de equipapamentos para equipotencializagdo e aterramento conforme edital e anteprojeto ) ‘ 0% 30% 30% 100%
R$ 349,02 RS 349,02
4 Andaime (montagem e desmontagem inclusos) RS 349,02
100% 100%
RS 1.698,24 RS 1.698,24 RS 1.698,24 RS 1.698,24 RS 6.792,95
5 Instalagdo completa do gerador fotovoltaico RS 6.792,95
25% 25% 25% 25% 100%
R$ 2.403,62 RS 2.403,62
6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica da equipe de manuten¢do RS 2.403,62
100% 100%
Condug&o dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessiondria local RS 2.067,66 RS 2.067,66 RS 827,06 RS 827,06 RS 827,06 RS 827,06 R$ 413,53 R$ 413,53 RS 8.270,64
7 de energia até a substituicdo do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo bidirecional | RS 8.270,64
incluindo + projeto basico e executivo. 25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
. - - . . R$6.264,82 RS 6.264,82
s Suporte técnico ao empreendimento caso necessério, incluindo manutengao preventiva e corretiva RS 6.264.82
dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital. 100% 100%
RS 892,70 RS 892,70 RS 892,70 RS 446,35 RS 446,35 RS 446,35 RS 223,18 R$ 223,18 RS 4.463,52
9 Laudo/projeto de Avaliagdo da Estrutura incluindo ART RS 4.463,52
20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL MENSAL RS 85.951,84 3,44% 55,01% 16,30% 4,38% 3,46% 3,46% 3,12% 10,83% 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL ACUMULADO 3,44% 58,46% 74,76% 79,14% 82,59% 86,05% 89,17% 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA - F{SICO ACUMULADO RS 2.960,36 R$ 50.246,44 RS 64.253,42 RS 68.019,42 R$ 70.991,07 RS 73.962,72 R$ 76.646,69 RS 85.951,84
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RDC N2 003/2018 - LOTE 16
PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGKO g/ 801 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MES 8 TOTAL
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando RS 42.374,29 RS 10.593,57 RS 52.967,87
1 necessario), estruturas de fixagdo dos moédulos, cabos CC, datalogger, conectores e sistema de RS 52.967,87
monitoramento climatico. 80% 20% 100%
R$ 901,64 R$ 901,64 R$ 1.803,27
2 Autotransformador de no minimo 15 kW (a depender do projeto). RS 1.803,27
50% 50% 100%
3 Kit de insumos de Instalagdo contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, RS 2.648,39 R$1.059,36 R5794,52 R5794,52 R$ 2.648,39
lémd t t lizagdo e at t f dital e anteprojet TN
além de equipapamentos para equipotencializagdo e aterramento conforme edital e anteprojeto o o 0% 100%
RS 349,02 RS 349,02
4 Andaime (montagem e desmontagem inclusos) RS 349,02
100% 100%
RS 1.698,24 R$ 1.698,24 R$1.698,24 RS 1.698,24 RS 6.792,95
5 Instalagdo completa do gerador fotovoltaico RS 6.792,95
25% 25% 25% 25% 100%
R$ 2.403,62 R$ 2.403,62
6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica da equipe de manutengdo RS 2.403,62
100% 100%
Condugdo dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessiondria local RS 2.067,66 RS 2.067,66 RS 827,06 RS 827,06 RS 827,06 RS 827,06 R$ 413,53 RS 413,53 R$ 8.270,64
7 de energia até a substituicdo do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo bidirecional | RS 8.270,64
incluindo + projeto basico e executivo. 25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
. . P = . . R$ 6.264,82 RS 6.264,82
3 Suporte técnico ao empreendimento caso necessario, incluindo manutengdo preventiva e corretiva RS 6.264.82
dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital. 100% 100%
R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 446,35 R$ 446,35 R$ 446,35 R$ 223,18 R$ 223,18 RS 4.463,52
9 Laudo/projeto de Avaliagdo da Estrutura incluindo ART RS 4.463,52
20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL MENSAL RS 85.964,10 3,44% 55,02% 16,30% 4,38% 3,46% 3,46% 3,12% 10,82% 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL ACUMULADO 3,44% 58,46% 74,76% 79,14% 82,60% 86,05% 89,18% 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA - F[SICO ACUMULADO RS 2.960,36 R$ 50.256,01 RS 64.265,51 RS 68.031,68 RS 71.003,33 RS 73.974,99 RS 76.658,95 RS 85.964,10
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RDC N2 003/2018 - LOTE 17
- PRECO TOTAL - =
ITEM DESCRIGAO g/ i MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mddulos fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando RS 38.624,52 RS 9.656,13 RS 48.280,65
1 necessario), estruturas de fixagdo dos mddulos, cabos CC, datalogger, conectores e sistema de RS 48.280,65
monitoramento climatico. 80% 20% 100%
RS 872,55 R$ 872,55 R$ 1.745,10
2 Autotransformador de no minimo 15 kW (a depender do projeto). RS 1.745,10
50% 50% 100%
3 Kit de insumos de Instalagdo contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, RS 1.931,23 R3772,49 R5579,37 R$579,37 R$ 1.931,23
1ém de equi t ipotencializagdo e at to conf dital e anteprojet T
além de equipapamentos para equipotencializagdo e aterramento conforme edital e anteprojeto o o 30% 100%
R$ 314,12 RS 314,12
4 Andaime (montagem e desmontagem inclusos) RS 314,12
100% 100%
R$ 1.455,63 RS 1.455,63 R$ 1.455,63 R$ 1.455,63 RS 5.822,53
5 Instalagdo completa do gerador fotovoltaico RS 5.822,53
25% 25% 25% 25% 100%
RS 1.995,46 R$ 1.995,46
6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica da equipe de manutengdo RS 1.995,46
100% 100%
Condugao dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionaria local RS 1.476,90 RS 1.476,90 RS 590,76 RS 590,76 RS 590,76 RS 590,76 RS 295,38 RS 295,38 R$ 5.907,60
7 de energia até a substituicio do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo bidirecional | RS 5.907,60
incluindo + projeto bésico e executivo. 25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
3 Suporte técnico ao empreendimento caso necessario, incluindo manutengdo preventiva e corretiva RS 5.513.76 RoEE1/7E RS 5.513,76
dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital. : y
100% 100%
R$ 656,40 R$ 656,40 R$ 656,40 R$ 328,20 R$328,20 R$ 328,20 R$ 164,10 R$ 164,10 RS 3.282,00
9 Laudo/projeto de Avaliagdo da Estrutura incluindo ART RS 3.282,00
20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL MENSAL RS 74.792,45 2,85% 56,69% 16,52% 3,95% 3,17% 3,17% 2,98% 10,65% 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL ACUMULADO 2,85% 59,55% 76,07% 80,02% 83,19% 86,37% 89,35% 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA - F{SICO ACUMULADO R$ 2.133,30 R$ 44.536,16 RS 56.891,37 RS 59.845,33 RS 62.219,93 R$ 64.594,52 RS 66.823,75 R$ 74.792,45

10
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RDC N2 003/2018 - LOTE 19
PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAQ g/ BDI MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Mdédulos fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando RS 42.000,56 RS 10.500,14 R$ 52.500,70
1 necessario), estruturas de fixagdo dos mddulos, cabos CC, datalogger, conectores e sistema de RS 52.500,70
monitoramento climatico. 80% 20% 100%
R$ 901,64 R$ 901,64 RS 1.803,27
2 Autotransformador de no minimo 15 kW (a depender do projeto). RS 1.803,27
50% 50% 100%
3 Kit de insumos de Instalagdo contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, RS 2.625,04 R$1.050,01 R5787,51 RS 787,51 R$ 2.625,04
além de equipapamentos para equipotencializagdo e aterramento conforme edital e anteprojeto ) 4
40% 30% 30% 100%
R$ 349,02 RS 349,02
4 Andaime (montagem e desmontagem inclusos) RS 349,02
100% 100%
RS 1.698,24 R$1.698,24 RS 1.698,24 RS 1.698,24 RS 6.792,95
5 Instalagdo completa do gerador fotovoltaico RS 6.792,95
25% 25% 25% 25% 100%
R$2.403,62 RS 2.403,62
6 Comissionamento + Treinamento e capacitagdo técnica da equipe de manutengao RS 2.403,62
100% 100%
Condugdo dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessiondria local RS 2.067,66 RS 2.067,66 RS 827,06 RS 827,06 RS 827,06 RS 827,06 RS 413,53 RS 413,53 RS 8.270,64
7 de energia até a substituicdo do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo bidirecional | RS 8.270,64
incluindo + projeto basico e executivo. 25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
Suporte técnico ao empreendimento caso necessario, incluindo manutengdo preventiva e corretiva R56.264,82 RS 6.264,82
8 . - i R$ 6.264,82
dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
100% 100%
R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 446,35 RS 446,35 RS 446,35 R$ 223,18 R$ 223,18 RS 4.463,52
9 Laudo/projeto de Avaliagdo da Estrutura incluindo ART RS 4.463,52
20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL MENSAL RS 85.473,58 3,46% 54,89% 16,27% 4,40% 3,48% 3,48% 3,14% 10,89% 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA - PERCENTUAL ACUMULADO 3,46% 58,35% 74,62% 79,02% 82,50% 85,97% 89,11% 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA - F[SICO ACUMULADO RS 2.960,36 RS 49.872,94 R$ 63.781,99 RS 67.541,16 R$ 70.512,81 RS 73.484,47 RS 76.168,43 RS 85.473,58
al

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019

Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51
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OWNERGYsolar

ANEXO XXI - PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

CALCULO DO BDI DE SERVICOS
A [ADMINISTRAGAO CENTRAL 5,00%)
B |DESPESAS FINANCEIRAS 1,00%)|
C  [SEGUROS E GARANTIAS 0,90%|
ISSQN 5,00%
D PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL "D" = 8,65%
E  [LUCRO 6,00%]|
R [RISCO 0,60%)
T [CPRB 4,50%)|
FORMULA DE CALCULO
BDI = (1+C+R+A)x(1+B)x(1+E) 1
1-O+T)
CALCULO
BDI = 1,140189 _ 0
0.8685 -1 = | 31,28%
| O VALOR DO BDI ADOTADO E DE: 31,28% |
OS CALCULOS ESTAO EM CONFORMIDADE AO "ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO




OWNERGYsolar

CALCUL O DO BDI DIFERENCIADO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A [ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%|
B  [DESPESAS FINANCEIRAS 0,90%|
C  [SEGUROS E GARANTIAS 0,80%]
ISSQN 0,00%
D PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL "D" = 3,65%)
E  [LUCRO 5,00%)
R [RISCO 1,00%|
T [CPRB 0,00%|
FORMULA DE CALCULO
BDI = 1+C+R+A)X(1+B)x(1+E) 1
(1-0O+T)
CALCULO
BDI = 1,120898 o
0,9635
[ O VALOR DO BDI ADOTADO E DE: 16,34% |

OS CALCULOS ESTAO EM CONFORMIDADE AO "ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO

16,34%

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019
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OWNERGYsolar DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS ITENS DE FORNECIMENTO

Mddulos Fotovoltaicos: Devido ao avanco tecnolégico, conforme previsto na modalidade RDC, ofereceremos os seguintes modelos de médulos que
atenderem as especificagdes técnicas minimas do edital, que serdo definidos no momento do projeto executivo. Os datasheets dos modelos seguem

em anexo.
FABRICANTE MODELO

CS6U-330| 335 340M
CS6U- 330| 335|340] 345| 350P
CANADIAN SOLAR CS3U-350| 355 360| 365P

CS3U-365|370]375| 380MS
CS3W-395|400|405]410| 415P

JAM72S01 350-370/PR

JAM72503 360-380/PR

JAM72S01 355-375/PR
JAP72S03 345/SC

JASOLAR

GCL-P6/72 335-350
GCL GCL-P6/72 340-375
GCL-P6/72 330

Inversores Fotovoltaicos: Devido ao avanco tecnoldgico, conforme previsto na modalidade RDC, ofereceremos os seguintes modelos que atenderem
as especificacdes técnicas minimas do edital, que serdo definidos no momento do projeto executivo. Os datasheets dos modelos seguem em anexo.

FABRICANTE MODELO

SYMO 15.0-3-M
FRONIUS SYMO 17.5-3-M
SYMO 20.0-3-M
HUAWE | SUN2000-17KTL
ABB | TRIO-20.0-TL-OUTD
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OWNERGYsolar

Esta¢do Solarimétrica: Devido ao avanco tecnoldgico, conforme previsto na modalidade RDC, ofereceremos a esta¢do solarimétrica conforme layout
ilustrativo abaixo. Os fabricantes dos componentes poderdo variar no momento do projeto executivo respeitando as especificagcdes técnicas do
edital. Os datasheets dos modelos de alguns dos componentes seguem em anexo.

LAYOUT ILUSTRATIVO

CELULA DE REFERENCIA TERMPERATURA AMBIENTE VELOCIDADE DIREGAO TEMPERATURA
DO MODULO

,_‘ - | | Quadroelétricocom:

*Datalogger;

* Fonte de alimentag¢do AC;

RoMiot . * Dispositivos de ligacao e protecgao;
— *Saida Ethernet;

* Protocolo MODBUS/TCP ou outros;

Power Supply
* Quadro e sensores com suportes.

110/220v

‘——— ETHERNET (TCP/IP ou MODBUS/TCP)

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019
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