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(Processo Administrativo nº xxxx)

1. OBJETO1. OBJETO

1.1. 1.1. Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de serviços de engenharia com

fornecimento de mão de obra e materiais para a execução das obras de Adequação de instalações de combate a

incêndio e pânico, para o Campus Poços de Caldas do IFSULDEMINAS, constando de aquisições de equipamentos,

materiais e execução de serviços, conforme indicado no documento do Projeto Básico, planilhas de custos

baseadas no SINAPI de JULHO 2021 e SETOP ABRIL 2021, demais condições, quantidades e exigências

estabelecidas também neste instrumento e seus anexos. Compreende o objeto desta contratação todos os

serviços necessários para adequar o Campus Poços de Caldas com os instrumentos e equipamentos necessários

para atender integralmente a legislação atual específica no combate a incêndio e pânico segundo as normas

gerais do estado de Minas Gerais e do CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, medidas estas

aprovadas no Projeto Técnico de protocolo 222-16 (10OUT2016) e aprovado em 24 de novembro de 2017.

Também é objeto desta contratação, adequar espaço já existente para implantação de almoxarifado geral do

campus Poços de Caldas.

1.2. 1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. 1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto Básico.

1.4. 1.4. O contrato terá vigência pelo período de 24 (vinte e quatro meses), sendo prorrogável apenas na forma do
art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993.

1.5. 1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global nos termos do art. 6º, inciso VIII,
alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, sob regime de execução indireta, modelo de disputa fechado, licitação do Qpo
maior desconto global.



2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. 2.1. A JusQficaQva e objeQvo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. 3.1. A segurança contra incêndio é um dos tópicos mais importantes na avaliação e planejamento da proteção de

uma coletividade. O termo “prevenção de incêndio” expressa tanto a educação pública como as medidas de

segurança contra incêndio em um edifício.

A implantação da prevenção de incêndio se faz por meio das atividades que visam a evitar o surgimento do

sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

As atividades relacionadas com a educação consistem no preparo da população por meio da difusão de ideias

que divulgam as medidas de segurança para evitar o surgimento de incêndios nas ocupações. Buscam, ainda,

ensinar os procedimentos a serem adotados pelas pessoas diante de um incêndio, os cuidados a serem

observados com a manipulação de produtos perigosos e também os perigos das práticas que geram riscos de

incêndio.

As atividades que visam à proteção contra incêndio dos edifícios podem ser agrupadas em:

Atividades relacionadas com as exigências de medidas de proteção contra incêndio nas diversas ocupações;

Atividades relacionadas com a extinção, perícia e coleta de dados dos incêndios pelos órgãos públicos,

que visam a aprimorar técnicas de combate e melhorar a proteção contra incêndio por meio da

investigação, estudo dos casos reais e estudo quantitativo dos incêndios.

A proteção contra incêndio deve ser entendida como o conjunto de medidas para a detecção e controle

do crescimento e sua consequente contenção ou extinção.

Essas medidas dividem-se em:

Medidas ativas de proteção que abrangem a detecção, alarme e extinção do fogo (automática e/ou

manual);

Medidas passivas de proteção que abrangem o controle dos materiais, meios de

escape, compartimentação e proteção da estrutura do edifício.

Complementando o objeto desta contratação, necessitamos adequar espaço já existente para implantação de

almoxarifado geral do campus devido à grande necessidade de armazenamentos temporários de diversos

insumos e equipamentos que serão trabalhados e necessários ao dia-a-dia de nossa unidade nas suas atividades

político-pedagógicas.

O referido objeto se encontra localizado no Campus Poços de Caldas/MG, sito à Avenida Dirce Pereira Rosa, nº

300, bairro Jardim Esperança - CEP 37.713-100.

4. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. 4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação –
RDC Eletrônico.

4.2.4.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregaUcio entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.3.4.3. O modo de disputa será o Fechado, permanecendo sigilosas as propostas dos licitantes até a data e hora
designadas para sua divulgação, finalizando com a fase Aberta;

4.4. 4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global, que incidirá linearmente em toda a planilha
orçamentária;

4.5. 4.5. Não será permiQda a parQcipação de consórcios que jusQfica-se, apesar de ato discricionário, pelo fato de que
o fracionamento do objeto acarretaria perda de economia de escala, além de ensejar maior ônus à Administração
Pública, senão financeiro, certamente acarretaria maior energia na fiscalização e gestão de vários contratos, além
disto, por regra, a formação de consórcios é admiQda quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os
requisitos de habilitação do edital;

4.5.1.4.5.1. Os consórcios não serão permitidos;

4.5.2.4.5.2. A subcontratação somente será permitida em conformidade com a cláusula 8. 

5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

5.1. 5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas
instalações do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, segunda à sexta-feira, das 09 horas às 12



horas e das 13 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (035) 3449-
6292.

5.2.5.2. Embora a visita técnica seja facultaQva, a contratada será responsável pela ocorrência de eventuais prejuízos
em virtude de sua omissão na verificação dos locais da execução dos serviços. O prazo para vistoria será indicado
quando da publicação do Edital.

5.2.1. 5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente idenQficado,
apresentando documento de idenQdade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação
para a realização da vistoria.

5.2.2. 5.2.2. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços de engenharia, objeto desta licitação
para inteirar-se das condições e grau de dificuldades e condições existentes que poderão afetar o custo e as
exigências de ordem técnica para a execução do objeto licitado, inclusive quanto aos horários e aQvidades
permiQdas ou toleradas, quanto ao transporte horizontal e verQcal de materiais e equipamentos, quanto à
uQlização de escadas e áreas comuns, quanto à manutenção da higiene e limpeza das áreas comuns, quanto à
produção de ruídos, quanto ao trânsito e identificação de seus funcionários, enfim quanto a todas as questões que
de alguma forma possam interferir no desenvolvimento dos serviços a serem executados, não sendo aceitas
alegações posteriores de desconhecimento das mesmas.

5.2.3.5.2.3. A DECLARAÇÃO DE VISTORIA deverá ser emiQda pela empresa licitante, devidamente assinada pelo seu
representante legal e com o visto do servidor do IFSULDEMINAS.

5.3.5.3. No caso da empresa optar em não fazer a vistoria, ela deverá emiQr uma declaração formal de pleno
conhecimento das condições e peculiaridades dos serviços de engenharia. Os projetos referentes a esta licitação
serão disponibilizados para os interessados, através dos sites do Comprasnet:
www.comprasgovernamentais.gov.br e do IFSULDEMINAS: portal.ifsuldeminas.edu.br ou através de CD e/ou pen-
drive da empresa.

5.4.5.4. A não realização da vistoria, quando facultaQva, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos
serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.5.5.5. A empresa interessada em parQcipar do certame deverá proceder à análise prévia dos Projetos Básico,
ExecuQvo, Complementar, Caderno de Especificações Técnicas, planilhas de referência e BDI, além do cronograma
Zsico-financeiro e demais anexos deste documento geral, a fim de inteirar-se dos seus conteúdos, evitando alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato e deverá declarar que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. 6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. 6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão especialmente designada,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;

6.3. 6.3. NoQficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, cerQficando-se de que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.4. 6.4. Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro;

6.5.6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

6.6.6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

6.6.1. 6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;

6.6.2. 6.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. 6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a uQlização destes em
aQvidades disQntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

6.6.4. 6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou enQdade



responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

6.7.6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual

6.8.6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu recebimento;

6.9.6.9. CienQficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

6.10. 6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "As Built", especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas;

6.11. 6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. 6.11.1. "As Built", elaborado pelo responsável por sua execução;

6.11.2.6.11.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

6.11.3. 6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

6.11.4.6.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5.6.11.5. CerQdão negaQva de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório deregistro da obra junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;Registro de Imóveis;

6.11.6.6.11.6. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garanQa do serviço, tendo em vista o direito
assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).

6.12.6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. 7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e uQlizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quanQdade mínimas
especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

7.2.7.2. Reparar, corrigir, remover ou subsQtuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

7.3. 7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os arQgos 14 e 17
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garanQa prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.4. 7.4. UQlizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinações em vigor;

7.5.7.5. Vedar a uQlização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do arQgo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

7.6.7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a
empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relaQva à Seguridade
Social; 2) cerQdão conjunta relaQva aos tributos federais e à Dívida AQva da União; 3) cerQdões que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) CerQdão
de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.7. 7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio ColeQvo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante; 



7.8.7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços;

7.9. 7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

7.10 7.10 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garanQndo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relaQvos à execução do
empreendimento.

7.11. 7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer aQvidade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. 7.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

7.13.7.13. Promover a organização técnica e administraQva dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo
determinado.

7.14. 7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação perQnente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.

7.15.7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

7.16.7.16. Não permiQr a uQlização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permiQr a uQlização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17.7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compaQbilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.18. 7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

7.19.7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

7.20. 7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quanQtaQvos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quanQtaQvo de vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja saQsfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

7.21. 7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;

7.22. 7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e roQnas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quanQdade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

7.23. 7.23. Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98:

7.23.1. 7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações
e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

7.23.2.7.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e
congêneres e de todos demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua uQlização sem que exista autorização expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

7.24.7.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa
que continuará a execução dos serviços.

7.25. 7.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;



7.26.7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

7.27. 7.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão
para a execução do serviço;

7.28.7.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à subsQtuição dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relaQvas à execução
do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

7.29.7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na
execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

7.30. 7.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

7.31.7.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respecQvos órgãos, se necessário
for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

7.32.7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades perQnentes, nos termos das normas perQnentes (Leis nºs.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.33.7.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

7.34.7.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro e/ou preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das aQvidades em relação ao cronograma
previsto.

7.35.7.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como subsQtuir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36.7.36. UQlizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do arQgo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação
natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.

7.37. 7.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais uQlizados em cada etapa da
execução contratual, nos termos do arQgo 4°, inciso IX, da Instrução NormaQva SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. 7.37.1. Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. 7.37.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de AQvidades Potencialmente Poluidoras ou UQlizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, manQdo pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respecQvos
CerQficados de Regularidade válidos, conforme arQgo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução NormaQva
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;

7.37.3. 7.37.3. Documento de Origem Florestal – DOF, insQtuído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrução NormaQva IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem naQva cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença
obrigatória.

7.37.3.1. 7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais uQlizados na execução contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

7.37.4. 7.37.4. Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenQcidade dos documentos acima, conforme art. 9º do
Decreto nº 9.094/17, poderá haver solicitação de cópia autenQcada por cartório ou pelo servidor, mediante
comparação com o original.

7.38. 7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil



estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme arQgo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução NormaQva SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.38.1.7.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

7.38.2. 7.38.2. Nos termos dos arQgos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá
providenciar a desQnação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. 7.38.2.1. Resíduos Classe A (reuQlizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reuQlizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

7.38.2.2. 7.38.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras desQnações): deverão ser reuQlizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permiQr a sua uQlização ou
reciclagem futura;

7.38.2.3. 7.38.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e desQnados em
conformidade com as normas técnicas específicas;

7.38.2.4. 7.38.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

7.38.3. 7.38.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de
resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas;

7.38.4. 7.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada
comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR nºs. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. 7.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

7.39.1. 7.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugiQva, uQlizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos
de emissão de poluentes admiQdos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. 7.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Níveis de Ruído para conforto acúsQco, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

7.39.3. 7.39.3. Nos termos do arQgo 4°, § 3°, da Instrução NormaQva SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser
uQlizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que exisQr a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços
os custos correspondentes;

7.40. 7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública
junto à obra.

7.41. 7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais
documentos anexos;

7.42. 7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definiQvas das uQlidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e
concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e aQvidades de
responsabilidade da CONTRATADA (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, baixa no CNO - Cadastro



Nacional de Obras, etc.);

7.43. 7.43. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção ColeQva
relaQva à categoria profissional abrangida no contrato, garanQr os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;

7.44. 7.44. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições conQdas em Acordos, Dissídios ou
Convenções ColeQvas que tratem de pagamento de parQcipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade;

7.45. 7.45. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades
cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de GaranQa do Tempo de Serviço
(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

7.46. 7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.47. 7.47. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efeQvamente
participarem da execução do contrato;

7.48. 7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que o contratante efetue o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham parQcipado da execução dos serviços objeto
do contrato;

7.49. 7.49. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. 7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. 7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do início das aQvidades, em conformidade com a Instrução NormaQva RFB nº 1845, de 22 de Novembro
de 2018. Após o encerramento da obra e como condição para o recebimento do objeto, providenciar a respecQva
cerQdão negaQva de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro deregistro da obra junto ao Cartório de Registro de
Imóveis;Imóveis;

7.52. 7.52. Elaborar “As Built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. 7.53. Fornecer os projetos execuQvos da contratação, que formarão um conjunto de documentos técnicos,
gráficos e descriQvos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compaQbilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para
posterior execução e implantação do objeto garanQndo a plena compreensão das informações prestadas, bem
como sua aplicação correta nos trabalhos:

7.53.1. 7.53.1. A elaboração dos projetos execuQvos deverá parQr das soluções desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construQvos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas
mútuas interferências entre os diversos projetos;

7.53.2. 7.53.2. A execução de cada etapa será precedida de projeto execuQvo para a etapa e da conclusão e aprovação,
pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas anteriores;

7.53.2.1. 7.53.2.1. O projeto execuQvo de etapa posterior poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução
das obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

7.54. 7.54. Como estamos tratando de regime de empreitada por preço global, a parQcipação na licitação ou a
assinatura do contrato implica na tácita concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4º do



art. 42 do Decreto nº 7.541/2011.

7.55. 7.55. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá parQcipar de reunião inicial com a contratante para
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.56. 7.56. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista
no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. 7.57. SubsQtuir a empresa subcontratada, no prazo  máximo de trinta dias, na hipótese de exQnção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, noQficando o
órgão ou enQdade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da subsQtuição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente
subcontratada.

7.58. 7.58. Responsabilizar-se pela padronização, pela compaQbilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratação.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. 8.1. É permiQda a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condições:

8.1.1. 8.1.1. Quando for absolutamente necessário para o desenvolvimento do objeto principal e a empresa a ser
subcontratada for possuidora de qualificação técnica para determinados serviços especializados, manQdos para
esta subcontratação todos os requisitos da empresa Contratada principal.

8.2. 8.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

8.2.1 8.2.1 Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução NormaQva SEGES/MP nº 6, de 6 de julho
de 2018.

8.3. 8.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das aQvidades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratação.

8.4. 8.4. Caberá única e exclusivamente à Contratada os pagamentos devidos pelos serviços realizados pelas empresas
subcontratadas, aprovadas pela Contratante, mediante indicação da primeira e atendimento aos requisitos de
qualificação técnica necessários para a execução do objeto e que ainda aceitem o cumprimento das cláusulas
assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. 9.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou de substituição de
consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. 10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. 10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.

10.3. 10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Básico.

10.4. 10.4.  A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produQvidade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produQvidade efeQvamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



10.5. 10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser uQlizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respecQvas quanQdades e especificações técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. 10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
67 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.7. 10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administraQvas,
previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.8. 10.8. As aQvidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma prevenQva,
roQneira e sistemáQca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que,
no exercício dessas atribuições, fique assegurada a disQnção dessas aQvidades e, em razão do volume de trabalho,
não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

10.9. 10.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.10. 10.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se
for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

10.11. 10.11. Em hipótese alguma, será admiQdo que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.

10.12. 10.12. A CONTRATADA poderá apresentar jusQficaQva para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. 10.13. Na hipótese de comportamento conUnuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatório.

10.14. 10.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

10.15. 10.15. Cumpre, ainda, à fiscalização:

10.15.1. 10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios
das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. 10.15.1.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salário;

10.15.1.2. 10.15.1.2. À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. 10.15.1.3. À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

10.15.1.4. 10.15.1.4. Aos depósitos do FGTS; e

10.15.1.5. 10.15.1.5. Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da
extinção do contrato.

10.15.2. 10.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições
previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos,
de forma que todos os empregados tenham Qdo seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que
não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;

10.15.3. 10.15.3. Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

10.15.4. 10.15.4. Somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução NormaQva SEGES/MP nº
6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.



10.16. 10.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1 11.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definiQvo dos serviços, nos termos
abaixo.

11.1.1. 11.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de
cálculo detalhada.

11.1.2. 11.1.2. Uma etapa será considerada efeQvamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. 11.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

11.1.4. 11.1.4. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administraQvo e setorial ou pela equipe de
fiscalização, conforme determinar a Contratante, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

11.1.5. 11.1.5. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.

11.1.5.1. 11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

11.1.5.2. 11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsQtuir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úlQma e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.1.5.3. 11.1.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.1.5.4. 11.1.5.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

11.1.6. 11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a pa rQr do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou
a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. 11.1.6.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica
e administraQva e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. 11.1.6.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

11.1.6.2.1 11.1.6.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempesQvamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

11.2. 11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a parQr do re cebimento provisório dos serviços, de cada medição de
etapa concluída, realizada pela fiscalização técnica do contrato, Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definiQvo daquela medição, ato que concreQza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.2.1. 11.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais perQnentes,



solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

11.2.2. 11.2.2. EmiQr Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definiQvo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas; e

11.2.3. 11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura ou a receba caso já tenha sido emitida, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização.

11.3. 11.3. O recebimento provisório da úlQma etapa da obra é condicionada, além da execução do objeto em si, à
entrega dos “As Built”,  da cerQdão negaQva de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao
Cartório de Registro de Imóveis e outros serviços conforme descrito no item 6.11 deste documento de Projeto
Básico – Caderno Geral, como condição para o recebimento do objeto, conforme o caso.

11.4. 11.4. O recebimento provisório ou definiQvo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garanQas concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. 11.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subsQtuídos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.6. 11.6. Executada a obra, esta será recebida:

11.6.1. 11.6.1. Provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA de
finalização da obra.

11.6.2. 11.6.2. Após inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambos assinados pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

11.6.3. 11.6.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsQtuir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úlQma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

11.6.4. 11.6.4. O RECEBIMENTO DEFINITIVO se dará, após 90 (noventa) dias do recebimento provisório, pela
FISCALIZAÇÃO ou COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO ou comissão especialmente designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

11.6.5. 11.6.5. Deverá ser observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

Art. 69. O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, reconstruir ou subsQtuir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.

12. DO PAGAMENTO12. DO PAGAMENTO

12.1. 12.1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à FISCALIZAÇÃO ou
Comissão de FISCALIZAÇÃO insQtuída pelo IFSULDEMINAS a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos
os serviços pela FISCALIZAÇÃO e autorizada, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para
liquidação e pagamento da despesa pelo setor de pagamentos do IFSULDEMINAS-Pró-Reitoria de Administração.
Este pagamento será mediante ordem bancária creditada em conta-corrente no prazo de pagamento não superior
a trinta dias (arQgo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993), contado a parQr da data final do período de
adimplemento de cada parcela liquidada e somente após apresentação de todos os documentos, cerQdões e
consequente regularidade fiscal e trabalhista ao Setor de Contratos do IFSULDEMINAS, situado na Avenida
Vicente Simões, 1.111, bairro Nova Pouso Alegre, CEP: 37.553-465, Pouso Alegre/MG.

12.1.1. 12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. 12.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento parcial/provisório/definiQvo do serviço,
conforme este Projeto Básico

12.3. 12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.



12.3.1 12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. 12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. 12.4.1. O prazo de validade;

12.4.2. 12.4.2. A data da emissão;

12.4.3. 12.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

12.4.4. 12.4.4. O período de prestação dos serviços;

12.4.5. 12.4.5. O valor a pagar; e

12.4.6. 12.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.5. 12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante;

12.6. 12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.7. 12.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.

12.8. 12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
noQficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.9. 12.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
ao SICAF para idenQficar possível suspensão temporária de parQcipação em licitação, no âmbito do órgão ou
enQdade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impediQvas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. 12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios perQnentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. 12.11. PersisQndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.12. 12.12. Havendo a efeQva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.12.1. 12.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por moQvo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jusQficado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.13. 12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.14. 12.14. É vedado o pagamento, a qualquer Utulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu
quadro societário servidor público da aQva do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente.

12.15. 12.15. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das
obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

12.15.1. 12.15.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

12.15.2. 12.15.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades
cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de GaranQa do Tempo de Serviço



(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

12.16. 12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)    I= (6 / 100) / 365 
I= 0,00016438

TX= Porcentual da taxa anual= 6%

13. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO13. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO                       

13.1. 13.1. Não haverá em nenhuma hipótese, para as contratações de obras, a antecipação de pagamento, tão
somente aquele referente às medições de serviços realizados, medidos e aprovados pela fiscalização depois de
observadas todas as etapas conforme descrito no item anterior.

13.2. 13.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

13.2.1. 13.2.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a parQr da data limite para a apresentação da
proposta, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil – INCC-M/FGV, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.3. 13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a parQr dos efeitos
financeiros do último reajuste.

13.4. 13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela úlQma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definiQvo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. 13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. 13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser exQnto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. 13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subsQtuto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. 13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO14. GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. 14.1. O adjudicatário prestará seguro de garanQa de execução do contratoseguro de garanQa de execução do contrato , nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666,
de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. 14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garanQa, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

14.2.1. 14.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garanQa acarretará a aplicação de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. 14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão  do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei



n. 8.666 de 1993.

14.3. 14.3. A validade da garanQa, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias
após o término da vigência contratual.

14.4. 14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. 14.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

14.4.2. 14.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrente de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

14.4.3. 14.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

14.4.4. 14.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela
contratada, quando couber.

14.5. 14.5. A modalidade seguro-garanQa somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislação que rege a matéria.

14.6. 14.6. A garanQa em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.

14.7. 14.7. Caso a opção seja por uQlizar Utulos da dívida pública, estes devem ter sido emiQdos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. 14.8. No caso de garanQa na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.

14.9. 14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garanQa deverá ser ajustada à
nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.10. 14.10. Se o valor da garanQa for uQlizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respecQva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da data em que for notificada.

14.11. 14.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.12. 14.12. Será considerada extinta a garantia:

14.12.1 14.12.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a Utulo de garanQa, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

14.12.2 14.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

14.13. 14.13. O garanQdor não é parte para figurar em processo administraQvo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

14.14. 14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garanQa, na forma prevista neste Projeto
Básico, no Edital e no Contrato.

14.15. 14.15. A contratada deverá fazer, em SEGURADORA idônea e apresentar à Administração do IFSULDEMINAS, no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenhariaseguro contra riscos de engenharia,
com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.

14.16. 14.16. A apólice de seguro riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução da obra, deverá
cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por
erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias, respeitadas as disposições legais, tendo a CONTRATADA
como BENEFICIÁRIA e o IFSULDEMINAS como COSSEGURADO, e com valor (importância segurada) e prazo de
vigência não inferiores aos do Contrato mais 90 (noventa) dias.

14.17. 14.17. A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do
prêmio tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo seja
efetuado, deverá ser remeQdo à CONTRATANTE, sob pena de aplicação das cominações previstas no instrumento
contratual.

14.18. 14.18. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:



14.18.1 14.18.1 Número da licitação;

14.18.2 14.18.2 Número do contrato;

14.18.3 14.18.3 Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

14.18.4 14.18.4 Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto licitado;

14.18.6 14.18.6 Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);

14.18.7 14.18.7 Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice);

14.18.8 14.18.8 Nome e número do CNPJ da BENEFICIÁRIA e do COSSEGURADO.

14.19 14.19 O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual, a vigência da apólice deverá ser
prorrogada por igual período.

14.20 14.20 Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO responderá pelos danos e
prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

14.21 14.21 Coberturas mínimas: BÁSICA:

14.21.1 14.21.1 Seguros para obras civis em construção (OCC) riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de
projeto, inclusive falhas de construção, incêndio, explosão e sabotagens;

14.21.2 14.21.2 Riscos de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento,
desmoronamento, entre outros).

14.21.3 14.21.3 A cobertura básica contemplará 100% (cem por cento) do valor do contrato.

14.22 14.22 Coberturas mínimas: ESPECIAIS:

14.22.1 14.22.1 Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou realizadas em
feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meio de transporte;

14.22.2 14.22.2 Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de emergência para
conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes. Valor de cobertura: R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais);

14.22.3 14.22.3 Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes no
local da construção. Percentual de cobertura: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

14.22.4 14.22.4 Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

14.22.5 14.22.5 Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas. Percentual de
cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato;

14.22.6 14.22.6 Desentulho do local: cobre despesas com a reQrada de entulho do local. Percentual de cobertura: 5%
(cinco por cento) do valor do contrato;

14.22.7 14.22.7 Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout). Percentual
de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

14.23 14.23 Coberturas mínimas: ADICIONAIS:

14.23.1 14.23.1 Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente
a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao
segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência da apólice. Além de garanQr indenização
por danos a terceiros, cobre gastos com honorários de advogados. Percentual mínimo de cobertura: 10% (dez por
cento) do valor do contrato;

14.23.2 14.23.2 Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais e outros bens de propriedade do segurado ou bens de
terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente
decorrentes dos trabalhos de execução ou testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do
contrato;

14.23.3 14.23.3 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quanQas pelas quais o segurado é
responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em



decorrência dos trabalhos perQnentes à obra. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada;

14.23.4 14.23.4 Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a
terceiros em decorrência dos trabalhos perQnentes à obra. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

14.24. 14.24. Para cumprimento do dever legal que incumbe a todo empregador de providenciar o seguro obrigatórioseguro obrigatório
contra riscos de acidente de trabalho (SAT)contra riscos de acidente de trabalho (SAT)  de seus empregados, deverá a CONTRATADA demonstrar que os
profissionais encarregados da execução dos serviços detêm vínculo de trabalho formal, acobertados pela referida
obrigação legal (ConsQtuição Federal de 1988, arQgo 7º, XXVII; Lei nº 6.367/1976), por meio de documentos
hábeis.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. 15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. 15.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. 15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. 15.1.3. Praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

15.1.4. 15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

15.1.5. 15.1.5. Cometer fraude fiscal.

15.2. 15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

15.2.1. 15.2.1. Advertência por escritoAdvertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significaQvos para o serviço
contratado;

15.2.2. 15.2.2. Multa deMulta de:

15.2.2.1. 15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Ap ós o décimo quinto dia e a critério
da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;

15.2.2.2. 15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;

15.2.2.3. 15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

15.2.2.4. 15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 etabelas 1 e
22, abaixo; e

15.2.2.5. 15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garanQa
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

15.2.2.6. 15.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

15.2.3. 15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, enQdade ou unidade administraQva pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei
8.666/93;

15.2.4. 15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e enQdades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

15.2.5. 15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os moQvos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;



15.3. 15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. 15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1Tabela 1

        GRAU                GRAU        CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2Tabela 2

INFRAÇÃOINFRAÇÃO

 ITEM   ITEM  DESCRIÇÃODESCRIÇÃO  GRAU   GRAU  

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo moQvo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por
dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:Para os itens a seguir, deixar de:

7
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
por ocorrência;

02

8
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos  nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

15.5. 15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. 15.5.1. Tenham sofrido condenação definiQva por praQcar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.5.2. 15.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.5.3. 15.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

15.6. 15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de práQca de infração administraQva
Qpificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou



estrangeira, cópias do processo administraQvo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão
ser remeQdas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.7. 15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administraQvas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. 15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administraQvos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.9. 15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administraQvo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.10. 15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educaQvo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

15.10.1. 15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garanQa, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.11. 15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.12. 15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.13. 15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1. 16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. 16.2. A Qualificação Econômico-Financeira estará definida no Edital.

16.3. 16.3. Qualificação Técnica:

16.3.1 16.3.1 Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena
validade;

16.3.2. 16.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente idenQficada, em nome do contratado,
relaQvo à execução de serviço de engenharia, compaUvel em caracterísQcas, quanQdades e prazos com o objeto
presente, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. 16.3.2.1. Como parâmetro de parcelas de maior relevância, adotaremos o princípio da Curva ABC, faixa classe A,
ou seja, 20% dos itens representam 80% do valor dos serviços; – Classe B: 30% dos itens representam 15% do valor
dos serviços; – Classe C: 50% dos itens representam 5% do valor dos serviços.

16.3.2.2. 16.3.2.2. Aceitaremos atestados relativos à capacidade técnico-operacional daquelas empresas que comprovarem
terem realizados serviços compaUveis a pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos serviços de maior relevância e
valor significativo do objeto compreendidos dentro da faixa classe A, da curva ABC.

16.3.2.3. 16.3.2.3. Excluímos a soma de atestados com o intuito de evitar que a adição de quanQtaQvos irrisórios venha a
amparar experiência inexistente no curriculum do licitante.

16.3.2.4. 16.3.2.4. Serão analisados e também atendidos pelo princípio da razoabilidade, as garanQas às empresas de
condições técnicas para a execução do objeto licitado e também sem restringir a competitividade do certame.

16.3.3. 16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as se guintes informações:

16.3.3.1. 16.3.3.1. Descrição das características técnicas da obra ou serviço;

16.3.3.2. 16.3.3.2. Atesto da execução parcial ou total do objeto do contrato;



16.3.3.3. 16.3.3.3. Indicação do contratante, público ou privado;

16.3.3.4. 16.3.3.4. Indicação da empresa executora;

16.3.3.5. 16.3.3.5. Indicação do documento de responsabilidade técnica (ART/RRT) do responsável técnico pela execução da
obra;

16.3.3.6. 16.3.3.6. Data da emissão do atestado bem como o período de execução da obra ou serviço;

16.3.3.7. 16.3.3.7. Planilha indicaQva dos serviços executados constando a descrição de cada serviço, suas unidades e seus
quantitativos realizados;

16.3.3.8. 16.3.3.8. Assinaturas dos responsáveis pelo documento.

16.3.4. 16.3.4. Não será admiQda, para fins de comprovação de quanQtaQvo mínimo do serviço, a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;

16.3.5. 16.3.5. Registro ou inscrição do técnico-profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena
validade;

16.3.6. 16.3.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico –
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região perQnente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s)
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que parQciparão do serviço de engenharia, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relaQvo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significaQvo da
contratação e ainda ser o responsável técnico indicado o executor de obra(s) compaUvel(i)s com o objeto deste
Projeto Básico.

16.3.6.1. 16.3.6.1. Engenheiro Civil, ou Elétrico, ou Mecânico.

16.3.6.2. 16.3.6.2. Arquiteto e ou Arquiteto/Urbanista.

16.3.7. 16.3.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro
permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e
o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaração de compromisso de
vinculação contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.8. 16.3.8. Declaração indicando o nome, CPF, nº do registro na enQdade profissional competente, do responsável(is)
técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos serviços de que trata o objeto deste Projeto Básico.

16.3.8.1. 16.3.8.1. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser subsQtuídos,
nos termos do arQgo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

16.3.9. 16.3.9. A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação
da legiQmidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação e das correspondentes CerQdões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

16.3.10. 16.3.10. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e
de pessoal técnico considerados essenciais segundo normas do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto
Básico, em plena validade para a execução contratual, de acordo com o objeto licitado, ou seja:

16.3.10.1. 16.3.10.1. Engenheiro Civil, e/ou Elétrico, e/ou Mecânico.

16.3.10.2. 16.3.10.2. Arquiteto e/ou Arquiteto/Urbanista.

16.3.10.2.1. 16.3.10.2.1. A obra será dirigida pelo responsável técnico apresentado.

16.3.10.2.2. 16.3.10.2.2. A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir da CONTRATADA a subsQtuição do engenheiro/arquiteto, desde
que verifique falhas que comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos serviços, inobediência dos respecQvos
projetos e das especificações constantes das Especificações Técnicas (Memorial DescriQvo), bem como atrasos
parciais do Cronograma Físico, que impliquem prorrogação do prazo final dos serviços.

16.3.10.2.3. 16.3.10.2.3. Todo o contato entre a FISCALIZAÇ ÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido através do



responsável técnico ou do preposto indicado pela empresa.

16.3.10.3. 16.3.10.3. Encarregado Geral:

16.3.10.3.1. 16.3.10.3.1. O encarregado geral auxiliará o responsável técnico na supervisão dos trabalhos.

16.3.10.3.2. 16.3.10.3.2. A pessoa para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no exercício de
função idêntica, em obra com características semelhantes à contratada.

16.3.10.3.3. 16.3.10.3.3. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a subsQtuição do encarregado geral, desde que
verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta não sadios
e/ou nocivos à boa administração da obra.

16.3.10.4. 16.3.10.4. Dos executores dos serviços:

16.3.10.4.1. 16.3.10.4.1. O dimensionamento da equipe ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e
trabalho previamente estabelecido.

16.3.10.4.2. 16.3.10.4.2. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a subsQtuição de qualquer profissional do canteiro,
desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta
não sadios e/ou nocivos à boa administração da obra.

16.3.10.4.3. 16.3.10.4.3. A subsQtuição de qualquer pessoa será processada, no máximo 48 horas após a comunicação, por
escrito, da FISCALIZAÇÃO.

16.3.10.5. 16.3.10.5. Observação importante sobre contratação de mão-de-obra:

16.3.10.5.1. 16.3.10.5.1. Destacamos que de acordo com o Decreto 9450-24JUL2018, art. 5º:

Dec. 9450/2018 - Art. 5º. Na contratação de serviços, inclusive os de engenharia, com valor anual acima de R$
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), os órgãos e enQdades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional deverão exigir da contratada o emprego de mão de obra formada por pessoas presas ou
egressos do sistema prisional, nos termos disposto no § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

16.4. 16.4. A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste Projeto Básico e Anexos.

16.5. 16.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

16.5.1. 16.5.1. Valor Global: R$ 718.107,70 (Setecentos e Dezoito Mil, Cento e Sete Reais e Setenta Centavos).

16.5.2. 16.5.2. Planilhas públicas referenciais: SINAPI JUL2021 e SETOP ABR2021.

16.5.3. 16.5.3. Licitação do tipo “maior desconto”, com incidência linear sobre toda a planilha orçamentária.

16.5.4. 16.5.4. Regime de Execução o de empreitada por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do
art. 10 da Lei nº 8.666/93.

16.5.5. 16.5.5. O prazo de execução da obra é de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO e
15 (quinze) dias para início, expedida pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional do IFSULDEMINAS.

16.5.6. 16.5.6. Como o Regime de Execução será o de empreitada por preço global, será desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de
referência fixado pela Administração.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

17.1. 17.1. O custo esQmado da contratação é de R$ 718.107,70 (Setecentos e Dezoito Mil, Cento e Sete Reais e

Setenta Centavos).

18.1.18.1. Ação 20RL, PTRES 170925.

19. ANEXOS19. ANEXOS

19.1.19.1. Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo 01 – Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;
Anexo 02 – Caderno de Encargos e Especificações Técnicas (Memorial Descritivo);
Anexo 03 – Planilha Estimativa de Custos Desonerados;
Anexo 04 – Planilha Estimativa de Composição de BDI;
Anexo 05 – Cronograma físico-financeiro;
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