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JUSTIFICATIVA PARA RDC

OBJETO: Adequac a o das Instalacoes de Combate a Incéndio e Panico e
Almoxarifado Geral do Campus Pocos de Caldas/IFSULDEMINAS, com adrea
aproximada de 10.890,41 m?3.

Segundo o CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prevengao contra
incéndio e panico sdo as acdes e medidas que orientam as pessoas e diminuem a
ocorréncia de um principio de incéndio e panico. Estabelece também o comportamento que
devemos adotar na emergéncia.

O principio de incéndio é o periodo inicial da queima de materiais, compostos guimicos ou
equipamentos, enquanto o incéndio é incipiente, este deve ser combatido com unidades
extintoras. Quando nao é possivel ser controlado, temos um incéndio, sendo necessério ser
combatido por meio de jatos de dgua e ou outros meios até sua extincdo total. Existe,
portanto, todo um processo de seguranca, que parte desde o treinamento das pessoas e a
instalacao de equipamentos e sistemas que possam combater de maneira eficaz, qualquer
manifestacdo que caminhe para incéndio e panico. Conforme lei estadual e federal, todas as
edificacOes publicas ou privadas comerciais, industriais, de prestacao de servicos e prédios
de apartamentos residenciais, independente da sua data de construgao, tem
obrigatoriedade de possuir o sistema de seguranca contra incéndio e panico aprovado em
andlise técnica e liberado em vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros, que atesta a
funcionalidade do sistema na edificacao. Sujeita ainda os responsaveis pelas edificacdes a
responsabilidade civil e penal e ainda as edificacbes (ou seus gestores), de uma simples
multa até a interdicdo total ao uso a que se destina. Além disso, colocar em risco o imével e
a vida dos ocupantes é um fator ainda mais agravante! Desse modo, um projeto de
combate a incéndio e panico é necessdrio tanto para comprovar a regularizacdo frente ao
Corpo de Bombeiros como para resguardar vidas e patrimdénios em situacdes de descontrole
do fogo.

Complementando o objeto desta contratacao, necessitamos adequar espaco ja existente
para implantacao de almoxarifado geral do campus devido a grande necessidade de
armazenamentos tempordrios de diversos insumos e equipamentos que serao trabalhados
e necessarios ao dia-a-dia de nossa unidade nas suas atividades politico-pedagdgicas.

Total do objeto nesta fase igual a 1 0.890,41 m? de obras a serem trabalhadas no
Campus Pocos de Caldas/IFSULDEMINAS.

Optamos pela utilizacdo da modalidade licitatéria RDC devido ao fato das diversas
vantagens trazidas pelo RDC (ou que este deve trazer), se comparadas as modalidades da
Lei 8.666/93, as quais podemos destacar:

« Economia e a Agilidade/Celeridade dos processos, sendo que ambas estao
intimamente ligadas, portanto, nosso processo serd mais econdmico e menos
dispendioso pela maior eficiéncia e consumir menos recursos, inclusive de tempo. Na
pratica poderemos realizar com o RDC uma diminuicdo entre a sessdo de abertura da
licitacdo e a assinatura do contrato em pelo menos 50% e, em alguns casos,
imaginamos conseguir uma reducao ainda maior.

+ Reducao de custos para a condugao dos processos de licitacao;

e Redugao de envolvimento de recursos humanos com o uso dos procedimentos
auxiliares;



« Reducdo dos custos de processos presenciais com a utilizacao de processo eletrénico;
e Reducao ainda maior de etapas se optarmos por utilizar a contratacao integrada;

e Reducao do tempo de processamento com a inversao das fases e a avaliacao de
habilitacdo somente do(s) melhor (es) colocado(s) e fase Unica recursal,

e Economia na execucao de obras;

« Reducado de aditivos contratuais onerosos, vedados na contratacao integrada, e que sé
sao admissiveis para alteragdo de projetos por solicitacdo da administragdo publica;

e Compartilhamento dos riscos com as empresas contratadas, posto que as mesmas nao
podem imputar responsabilidades como falhas de projeto a terceiros (na contratacao
integrada);

« Coibicdo da formacao de cartéis e “combinacdo” de precos com o uso do orcamento
sigiloso se assim optarmos;

« Celeridade e eficiéncia na execucdo das obras - uma vez que as mesmas sdo
executadas pela mesma equipe autora do projeto, portanto, com um planejamento
integrado entre obra e projeto (na contratacao integrada).

Importante ainda destacar de maneira especial que podemos utilizar o critério de menor
dispéndio, menor preco ou maior desconto. No primeiro caso, atendidos os parametros
minimos de qualidade estabelecidos no edital, serd declarada vencedora a proposta que
ofertar o menor valor, desde que ndo seja inexequivel, o que resultard na maior
vantajosidade.

O critério de Menor Preco é o critério preferencial estabelecido pela Lei Federal 12.462.
Permite que os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencao, utilizagao,
reposicao, depreciacao e impacto ambiental, entre outros fatores, sejam considerados para
a definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis.

A lei prevé um critério adicional de “maior desconto”, que julga as propostas de acordo
com o maior percentual de desconto oferecido sobre o preco fixado, sendo que esse deve
incidir linearmente sobre todos os custos unitarios. Com isto eliminamos definitivamente o
jogo de planilha. Esse critério somente a se aplica a licitacdes com orcamento estimado nao
oculto.

O RDC foi instituido pela Lei n? 12.462, de 2011, com o escopo de conferir agilidade e
eficicia as contratacdes relacionadas a infraestrutura para os eventos que o Brasil teria que
organizar nos anos seguintes a lei, a exemplo das Olimpiadas de 2016. Posteriormente tal
regime de contratacao foi estendido as acdes integrantes do Programa de Aceleracdo do
Crescimento (PAC) e, mais recentemente, foi aplicado as contratacdes para a realizacédo de
obras e servicos de engenharia relacionadas aos sistemas publicos de ensino, por forca da
Lei n© 12.722, de 2012.

Esperamos com nossa escolha possibilitar a construcdao de obras que atendam nossas
unidades de ensino com maior rapidez, o que, certamente, beneficiard milhares de alunos e
cidadaos da nossa area de atuacdo, possibilitando a continuacdo de um ensino publico,
gratuito e de qualidade.

Pouso Alegre/MG, 29 de setembro de 2.021

Eng? Civil Paulo Roberto de Oliveira
Coordenador-Geral de Obras e Infraestrutura
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