RDC: /201
Razao Social:
CNPJ:

Responsavel técnico; <nome, RG, CPF e cargo>

MINISTERIO DA EDUCACAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
Av. Vicentes Simdes, 1111 — Nova Pouso Alegre— Pouso Alegre - MG

Anexo IV - Edital xx /2017

Modelo de Planilha Detalhada de Precos

Sub objeto Item Fabricante / marca R$ unitario sem BDI R$ unitario com BDI R$ total com BDI % sobre o custo total
(Nota 1)
Execugao
Execugao do sistema de infraestrutura 1
o Equipamentos 1 1.1
e Equipamento 2 1.2

e Equipamento n

o Material 1

e Material 2

e Material n

e Servico 1

o Servigo 2

e Servicon

Execugdo do sistema de iluminagao 2
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o Equipamentos 1

e Equipamento 2
e Equipamento n
o Material 1
e Material 2
e Material n
e Servico 1
o Servigo 2
e Servicon
Execucgdo do sistema de controle de acesso 3

o Equipamentos 1

e Equipamento 2
e Equipamento n
o Material 1
e Material 2
e Material n
e Servico 1

2/4
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o Servigo 2
16
o Servigon
Execucgdo do sistema de climatizagao externa ao 4
confinamento de racks
e (proceder detalhamento como indicado nos
itens anteriores)
Execucao do sistema de CFTV 5
e (proceder detalhamento como indicado nos
itens anteriores)
EXecugao do sistema de telecomunicacao 6
e (proceder detalhamento como indicado nos
itens anteriores)
Execucao do sistema de alimentagao elétrica 7
e (proceder detalhamento como indicado nos
itens anteriores)
Execugédo do sistema de aterramento 8
e (proceder detalhamento como indicado nos
itens anteriores)
Execucao do sistema de confinamento de racks 9

3/4
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(proceder detalhamento como indicado nos
itens anteriores)

Migracao do inventario do datacenter atual 10
e Servico 1
o Servigo 2
o Servigon
Treinamento 11
Aceitacao 12

Custo total

Nota 1: para cada sistema devera ser relacionado todos os equipamentos, materiais e servigos

< local e data >

< assinatura do responsavel técnico>

414




