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1 — INFORMACOES BASICAS

O processo Unico serd iniciado pelo setor de licitagGes do 6rgdo.

2 — DESCRICAO DA NECESSIDADE

Implementacdo de enlace dptico com langamento de fibra e montagem/reorganizacdo de armario de telecom
com implementagdo de infraestrutura de canaletas e distribuicdo de cabeamento horizontal; considerando a
crimpagem e conectorizagdo das extremidades além de rotulamento e certificagdo de todo o circuito.

3 — AREA REQUISITANTE
Nucleo de Tecnologia da Informagdo - Campus Passos.

4 - NECESSIDADE DE NEGOCIO

Implementar rede cabeada dos Centros de Incubadora e de Ensino a Distancia do Campus e interligagdo dptica
com o data center

5 - NECESSIDADES TECNOLOGICAS

As necessidades tecnoldgicas, com o devido detalhamento que é conforme referéncia de referéncia TRE
N241/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS e projeto de rede PRLO N22/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS inicialmente na
versdao para pesquisa de pregos, sdo:

e A demanda contempla a prestagdo do servigo e fornecimento de materiais de consumo para a disposicdo de
canaletas nos pavimento e salas do prédio da Incubadora e do Centro de Educagdo a Distancia do Campus
Passos, assim como as adequagOes necessdrias de racks, switches, patch panels e guias de cabos geu ja
estdo disponiveis. Também inclui a conectorizagdo dos pontos de redes, tanto do lado de cada estagdo de
trabalho, quanto no lado dos racks e do datacenter, este com interligagdo dptica;

o A CONTRATADA deverad prestar garantia minima de 12 (doze) meses, a partir da aceitagdo definitiva, para os
passivos de rede, acessorios e servicos de implementagdo da rede. Durante o periodo de garantia a
CONTRATADA devera reparar, corrigir e refazer as suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da



notificacdo dos Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas falhas, imperfeicGes ou
irregularidades resultantes da execu¢do do objeto ou do material empregado;

e A respeito dos requisitos de arquitetura tecnoldgica, as instalagGes fisicas deverdo respeitar o disposto na
norma NBR 14.565;

e Deverad ser facultada, as empresas interessadas em participar do procedimento licitatdrio, a realizagdo de
vistoria do local onde sera executado o objeto contratado, devendo efetuar seu agendamento prévio.
Independentemente da realizagdo de vistoria, que é facultativa, ndo se admitira, em hipdtese alguma, apos
a realizagao da licitagdo, qualquer alegagao por parte da licitante de desconhecimento, total ou parcial, das
condigbes que envolvem o fornecimento dos materiais e execugdo dos servicos e instalagdo e de
conectorizagao;

e A execucdo dos servigos contratados devera ser acompanhado e fiscalizada diariamente pelos responsaveis
do projeto. O acompanhamento e fiscalizagdo objetiva dirimir duvidas e verificar a qualidade dos servigos
prestados;

e Ao final da obra, em cada pavimento, A CONTRATADA deverd proceder os testes de certificagdes das
conexdes realizadas segundo padrdo de mercado e normatizagGes vigentes. A certificacdo deverad ser
efetuada individualmente em todos os pontos de rede implementados. Esta certificagdao devera ser feita por
instrumental normatizado e capacitado para este tipo de obra, por aparelho FLUKE DTX1800 ou similar de
mesma equivaléncia técnica, com calibragdo obrigatdria, comprovada com documento no inicio da
prestacdo do objeto, com menos de 12 meses de validade, conforme indica¢do do fabricante dos cabos e
acessorios em utilizagdo na obra;

e A CONTRATADA, como condicdo para a aceitagdo definitiva do objeto contratado, deverd entregar
documentagdo com todos os registros do AS BUILT (como construido) do projeto de implementacdo da
rede, incluindo plantas, planilhas, relatérios e certificagdo de cada ponto de rede, atualizado com todas as
alteragdes realizadas no decorrer na execugdo do objeto. Esta documentagdo deverd estar de acordo com
normas ABNT pertinente e entregues em midia digital e impressa, neste caso se houver necessidade. Esta
documentagdo serda de propriedade da CONTRATANTE e a CONTRATADA cederd aquela, em carater
irrevogavel, todos os direitos de propriedade intelectual e autoral;

e Os servigos deverdo ser executados por empresa com mao de obra qualificada devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e deverdo obedecer rigorosamente as instrugées
contidas nestas especificagdes, bem como as contidas nas normas técnicas e métodos da ABNT,
especialmente a NBR 14.565;

e Para garantir que o projeto a ser implantado tenha as caracteristicas desejadas pelo contratante, a empresa
contratada para execugdo do projeto deverd apresentar, na fase de habilitagdo, um atestado de capacidade
técnica, com chancela do CREA, para execu¢do do mesmo, compativeis com o objeto contratado;

o A CONTRATADA deverd indicar ao IFSULDEMINAS, responsavel técnico pela execugdo dos servigos, que sera
também a pessoa responsavel pelo contato da CONTRATADA com os responsaveis pela fiscalizagdo e
acompanhamento do objeto contratado. A indicacdo formal deverd conter nome, cargo e numero de
registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura);

e A CONTRATADA devera apresentar, junto com a proposta, todos os comprovantes de certificagcGes de
materiais de acordo com o item 6;

o A CONTRATADA devera entregar ao IFSULDEMINAS, na reunido inicial de execugdo do contrato, a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART) relativa as atividades relacionadas nesta contratacdo;

e Ao final da prestagdo do servico, para aceite definitivo, A CONTRATADA devera entregar ao IFSULDEMINAS,
relatério eletrdnico e impresso de CERTIFICACAO ELETRONICA PARA CATEGORIA CAT6, efetuada
individualmente em todos os pontos de rede implementados, segundo padrdo de mercado e normatizagGes
vigentes. Todos os pontos de rede deverdo apresentar “status” de “PASS” (aceito) pelo aparelho, afim de
comprovar funcionamento futuro. Também é condi¢do para o aceite definitivo a entrega do projeto AS
BUILT.

6 - DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUGAQ DE TIC

Os demais requisitos sdo de acordo com o termo de referéncia TRE N241/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS e projeto
de rede PRLO N22/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS inicialmente na versdo para pesquisa de pregos.

7_- ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

Os quantitativos de bens e servicos serdo de acordo com o termo projeto de rede PRLO
N22/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS inicialmente na versdo para pesquisa de pregos.

8 - LEVANTAMENTO DE SOLUCOES
8.1 - SOLUGCOES IDENTIFICADAS
8.1.1 - CATALOGOS DE SOLUGOES DE TIC COM CONDICOES PADRONIZADAS

Nao disponivel tendo em vista a natureza desta demanda.



8.1.2 - NECESSIDADES SIMILARES EM OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAGAO PUBLICA E AS
SOLUGOES ADOTADAS

Os érgdo publicos, de forma geral, possuem esta mesma necessidade e adotam a mesma solugdo. Eventualmente,
pode haver 6rgdo publico que disponha de mdo de obra prdpria para execugdo dos servigos relacionados,
contratando apenas o fornecimento de materiais.

8.1.3 - A EXISTENCIA DE SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO
N3 o disponivel tendo em vista a natureza desta demanda.
8.1.4 - AS ALTERNATIVAS DO MERCADO

Considerando o objetivo de prover rede de conectividade para os computadores, telefones e outros
equipamentos de TIC de uso comum na instituicdo, tem-se como alternativas, no minimo, o provisionamento de
rede cabeada ou rede sem fios. Uma vez que a grande maioria dos equipamentos atualmente em uso ndo contam
com interfaces de comunicagdao sem fios e alguns deles como os telefones ndo suportam nem mesmo a adi¢do
deste tipo de interface, tornando necessario sua completa substituicdo, a solugdo baseada completamente em
redes sem fios ainda é inviavel. Além das despesas de capital, estdo implicitos custos de projeto, capacitacao,
adequacao da infraestrutura légica, entre outros, que resultam no alto custo de implantagdo.

Dessa forma, o projeto se baseia no provisionamento de rede cabeada, que interconecte ao menos os
computadores, telefones, concentradores de conexdes sem fios, cameras externas, videoconferéncias,
impressoras, entre outros equipamentos de caracteristicas similares. A infraestrutura de rede proposta pode
contemplar a conexdo de cameras internas.

A partir da definicdo sobre a solugdo, necessita-se avaliar as alternativas de mercado, considerando as
caracteristicas técnicas que melhor atendem as necessidades da institui¢do.

Sistemas de canaletas, para cabeamento horizontal e vertical, disponiveis no mercado sdo construidos em
material plastico (PVC - Policloreto de polivinila) ou metilico.

Optou-se por material plastico tendo em consideracdo que sdo resistentes e permitem uma maior harmonia no
ambiente e tendo solugdes no mercado com porta equipamentos para conectores e tomadas que abrigam estes
dispositivos no interior de seu corpo, com o objetivo de ndo utilizar nenhum espaco interno das canaletas (dutos)
deixando-as totalmente livres para utilizacdo com a passagem dos cabos, tendo assim um melhor aproveitamento
de area (til da canaleta (duto) e garantia de integridade daqueles cabos, dos conectores e das tomadas.

9 - ANALISE COMPARATIVA DE SOLUCOES

N3o se aplica, trata-se de solugdo Unica.

10 - REGISTRO DAS SOLUGOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Rede sem fio

11 - ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

11.1 — DO CUSTO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO

Para a estimativa de custo da contratagdo procedeu-se pesquisa de precos de mercado com base nos requisitos
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 73, de 5 de agosto de 2020, e suas atualizagdes. O resultado da pesquisa de
precos é conforme tabela a seguir.

Para fins de estimativa de custos da contragdo solicitou-se propostas comerciais para 04 (quatro) empresas
capacitadas mas apenas uma forneceu.

A proposta comercial obtida, com custo global de RS 198.230,00 foi avaliada como muito dispendiosa. Desse
modo, procedeu-se revisdo do projeto com relagdo aos materiais objetivando redugdo de custo, tendo submetido
novamente ao mercado para apresentagdo de propostas comerciais. Novamente, apenas a mesma empresa nos
forneceu proposta e, agora, com valor global de RS 149.970,90, com redugdo de 24,34 %. Esta estimativa é
composta dos seguintes elementos:

o Servicos de implementacdo da rede cabeada e link 6ptico do Nucleo Incubador: RS 31.652,13;

¢ Servicos de implementacdo da rede cabeada e link dptico do Centro de Educac¢do a Distancia: RS 47.478,19;
e Materiais a serem utilizados no Nucleo Incubador: RS 28.282,44;

e Materiais a serem utilizados no Centro de Educag3o a Distancia: RS 37.238,14;

o Acessdrios dpticos: RS 5.320,00.



Ndo se observou, na emissdo deste estudo, eventual disponibilidade de orgamentos na plataforma Painel de
Pregos o que sera feito na consolidagdo do termo de referéncia.

11.2 — ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS
Nao cabe realizar analise comparativa de custos pelas razdes registradas no item 8.1.4.
11.3 - CALCULO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - TCO

O custo total de propriedade estimado, incluindo servicos de suporte técnico e garantia, é de RS 149.970,90.

12 - DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC A SER ESCOLHIDA

Contratagdo de empresa para fornecimento de materiais passivos de rede cabeada e seus acessorios,
devidamente instalados, e implementacdo de enlace dptico com langamento de fibra e montagem/reorganizacdo
de armdrio de telecom com implementacdo de infraestrutura de canaletas e distribuicdo de cabeamento
horizontal, crimpagem e conectoriza¢dao das extremidades com rotulamento e certificacdo de todo o circuito.

13 - ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 149.970,90 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e setenta reais e noventa centavos).

14 - JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUCAO DE TIC

O objeto desta contratagdo possui padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos
pelo Edital por meio de especificagdes usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, bens e servicos comuns nos
termos do Art. 12 da Lei 10.520/2002.

15 - JUSTIFICATIVA ECONOMICA DA ESCOLHA DA SOLUCAQ DE TIC

A solugdo é economicamente vidvel tendo em vista o cuidado tomado com a revisdo do projeto, apds primeira
pesquisa de pregos, objetivando redugdo de custos.

16 - BENEFiCIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

Pretende-se, com o atendimento da demanda, alcangar os seguintes resultados:

¢ Implementar um NEaD na Unidade para proporcionar estrutura (insumos, plataforma, suporte...) dedicada,
exclusivamente, a prover as necessidades e fomentar o crescimento da EaD ofertada pela Unidade;

e Implementar um Nucleo de Incubador de Empresas na unidade, ambiente que irad viabilizar contexto e
cultura operacionais para atividades aplicadas de pesquisa, inovagao e extensao.

17 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Execugdo do processo licitatdrio, emissdo do contrato e acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do objeto
contratado

18 - DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar e
considerando:

o E técnica e economicamente viavel;

e Existe recurso orgamentdrio através do TED N2 10726/2021 - Oferta de 12.480 vagas em cursos de
Formacdo Inicial e Continuada (FIC) na modalidade presencial e a distancia, de acordo com a natureza de
despesa 339040 e sub elemento 12.

19 - APROVAGCAO E RESPONSAVEIS

Conforme o § 22 do Art. 11 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar devera ser aprovado e
assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da area de TIC.

Pouso Alegre, 06 de agosto de 2022.

Integrante Técnico
Vera Carolina da Silva
SIAPE: 1258555
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Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva
SIAPE: 2805113
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

= Jaime Donizete Bonamichi, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 06/08/2022 13:36:40.

= Joao Alex de Oliveira, COORDENADOR - FG2 - PAS - NTI, em 08/08/2022 07:59:37.

= Vera Carolina da Silva, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 08/08/2022 08:50:16.

= Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva, DIRETOR - CD3 - IFSULDEMINAS - DTI, em 08/08/2022 09:45:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cddigo Verificador: 274082
Cddigo de Autenticagdo: 30b397c¢443

Documento eletrdnico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)

Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais



	Documento assinado eletronicamente por:

