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ANEXO IV – CARTA DE APRESENTAÇÃO  DE PROPOSTA  
 

 
 
PROCESSO Nº 23343.001857.2018-07 

             RDC PRESENCIAL Nº 03/2018 

 

Identificação: 

Razão Social: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA 

CNPJ: 23.156.999/0001-68 

Endereço: Av. Santa Terezinha nº 183, loja 30 – Paquetá – Belo Horizonte MG – CEP: 31365-710 

e-mail: patrick@ownergy.com.br 

 

Dados Bancários 

Banco:  Itaú Unibanco       

Agência: 6633 

Conta Corrente: 26339-8 

Favorecido: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes 

CNPJ: 23.156.999/0001-68 

 

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias 

Prazo de execução da obra: 8 (oito) meses a contar da data da ordem de serviço.    

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.156.999/0001-68, havendo recebido toda a documentação referente ao 
PROCESSO Nº 23343.001857.2018-07, RDC PRESENCIAL Nº 03/2018, declara, por meio desta, que está ciente do prazo para execução da obra 8 (oito) 
meses, a contar da data da ordem de serviço.   

 

mailto:patrick@ownergy.com.br
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ITEM ÓRGÃO OU INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO / 
LOCALIDADE / 
INSTITUIÇÃO 

UF QUANTIDADE 
POR 

MUNICÍPIO 

QUANTIDADE 
POR ITEM 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO       
(_____%) 

  
  

 (______ por 
cento de 

desconto) 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) POR USINA 
COM DESCONTO          

R$ ______,__ 
  

 [R$ 122.630,67 – 
(XX%) - Valor 
estimado pela 
administração 

menos o percentual 
de desconto] 

VALOR TOTAL (R$) 
DO ITEM COM 

DESCONTO                     
R$ ________,__ 

  
 (Valor unitário com 

desconto X 
quantidade do item) 

3 

158441 - INST.F. 
ED.,CIENC.E TEC DO 
NORT-MG/C.ARAÇUAÍ Araçuai 

MG 

4 

5 29,91% R$ 85.951,84 R$ 429.759,18 

155854 - IFECT NORTE DE 
MG - CAMPUS TEOFILO 

OTONI  Teófilo Otoni 

MG 

1 

16 

158152 - INST. FED. EDUC. 
CIENC. TEC. RR - CAMPUS 

AVANC. BONFIM Campus Bonfim RR 8 

18 29,90% R$ 85.964,10 R$ 1.547.353,79 

158510 - INST. FED. EDUC. 
CIENC. TEC. RR - CAMPUS 

AMAJARI Campus Amaraji RR 5 

158351- INST. FED. EDUC. 
CIENC. TEC. RR - CAMPUS 

NOVO PARAÍSO 
Campus Novo 

Paraíso RR 5 

17 

155941 - IFECT - CAMPUS 
PORTO GRANDE Porto Grande  AP 9 

61 39,01% R$ 74.792,45 R$ 4.562.339,18 

155941 - IFECT - CAMPUS 
PORTO GRANDE Amapari AP 2 

158160 - INSTITUTO 
FEDERAL CAMPUS 
LARANJAL DO JARI Laranjal do Jari AP 9 

155592 - IFAP - CAMPUS 
SANTANA/MACAPÁ-AP Santana AP 8 

158159 - INSTITUTO 
FEDERAL DO AMAPÁ - 

CAMPUS MACAPÁ Oiapoque AP 3 

158159 - INSTITUTO 
FEDERAL DO AMAPÁ - 

CAMPUS MACAPÁ Macapá AP 30 
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19 

158341 - INST.FED.DE 
RONDONIA/CAMPUS 

COLORADO DO OESTE Colorado do Oeste RO 10 

13 30,30% R$ 85.473,58 R$ 1.111.156,50 

158376 - INST.FED.DE 
RONDONIA/CAMPUS JI-

PARANA/RO Ji-Paraná RO 3 

 

Prazo de validade da proposta: 120 dias 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Razão Social: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes 

CNPJ: 23.156.999/0001-68 

Endereço: Av. Santa Terezinha 183, Itatiaia - Belo Horizonte-MG. CEP: 31365-000 

E-mail: patrick@ownergy.com.br 

Dados Bancários: 

Banco: Itaú (341) 

Agência: 6633 

Conta-Corrente: 26339-4         

 

 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019 

 

 

Felipe José Ansaloni Barbosa 

Representante Legal 

CPF: 050.225.996-51 
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ANEXO XIX – PLANILHA DE CUSTOS 

 

 

 

 

UF: MG Nº de Itens 5

Item Descrição e Características Específicas 
Unidade de 

Medida
Quantidade

Valor Unitário de 

Material

Valor Unitário de 

Serv iço

BDI 

MATERIAL

BDI 

SERVIÇO
TOTAL Total  c /  BDI

1

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos fotovoltaicos, inversores, String boxes 

(quando necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos CC, datalogger, conectores e 

sistema de monitoramento climático.

KIT 1  R$          45.518,47 16,34% 45.518,47R$           52.956,19R$                       

2 Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender do projeto). UN. 1  R$            1.550,00 16,34% 1.550,00R$             1.803,27R$                          

3

Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, 

etc, além de equipapamentos para equipotencialização e aterramento conforme edital e 

anteprojeto

KIT 1  R$            2.275,92 16,34% 2.275,92R$             2.647,81R$                          

4 Andaime e Infraestrutura de Instalação UN. 1  R$                300,00 16,34% 300,00R$                 349,02R$                              

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48  R$                280,00 31,28% 5.174,40R$             6.792,95R$                          

6 Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica da equipe de manutenção UN. 1  R$            1.830,91 31,28% 1.830,91R$             2.403,62R$                          

7

Condução dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionária local

de energia até a substituição do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo 

bidirecional incluindo + projeto básico e executivo.

UN. 1  R$            6.300,00 31,28% 6.300,00R$             8.270,64R$                          

8
Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, incluindo manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
UN. 1  R$            4.772,11 31,28% 4.772,11R$             6.264,82R$                          

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART UN. 1  R$            3.400,00 31,28% 3.400,00R$             4.463,52R$                          

85.951,84R$              

R$/Wp Desconto

4,65 29,91% 429.759,18R$           

3

TOTAL C/ BDI

VALOR TOTAL DO LOTE

PLANILHA DE CUSTOS

RDC Nº 003/2018 LOTE:



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

UF: RR Nº de Itens 18

Item Descrição e Características Específicas 
Unidade de 

Medida
Quantidade

Valor Unitário de 

Material

Valor Unitário de 

Serv iço

BDI 

MATERIAL

BDI 

SERVIÇO
TOTAL Total  c /  BDI

1

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos fotovoltaicos, inversores, String boxes 

(quando necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos CC, datalogger, conectores e 

sistema de monitoramento climático.

KIT 1  R$          45.528,51 16,34% 45.528,51R$           52.967,87R$                         

2 Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender do projeto). UN. 1  R$            1.550,00 16,34% 1.550,00R$             1.803,27R$                           

3

Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, 

etc, além de equipapamentos para equipotencialização e aterramento conforme edital e 

anteprojeto

KIT 1  R$            2.276,43 16,34% 2.276,43R$             2.648,39R$                           

4 Andaime e Infraestrutura de Instalação UN. 1  R$                300,00 16,34% 300,00R$                 349,02R$                               

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48  R$                280,00 31,28% 5.174,40R$             6.792,95R$                           

6 Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica da equipe de manutenção UN. 1  R$            1.830,91 31,28% 1.830,91R$             2.403,62R$                           

7

Condução dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionária local

de energia até a substituição do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo 

bidirecional incluindo + projeto básico e executivo.

UN. 1  R$            6.300,00 31,28% 6.300,00R$             8.270,64R$                           

8
Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, incluindo manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
UN. 1  R$            4.772,11 31,28% 4.772,11R$             6.264,82R$                           

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART UN. 1  R$            3.400,00 31,28% 3.400,00R$             4.463,52R$                           

85.964,10R$               

R$/Wp Desconto

4,65 29,90% 1.547.353,79R$         VALOR TOTAL DO LOTE

PLANILHA DE CUSTOS

RDC Nº 003/2018 LOTE: 16

TOTAL C/ BDI
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UF: AP Nº de Itens 61

Item Descrição e Características Específicas 
Unidade de 

Medida
Quantidade

Valor Unitário de 

Material

Valor Unitário de 

Serv iço

BDI 

MATERIAL

BDI 

SERVIÇO
TOTAL Total  c /  BDI

1

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos fotovoltaicos, inversores, String boxes 

(quando necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos CC, datalogger, conectores e 

sistema de monitoramento climático.

KIT 1  R$          41.499,62 16,34% 41.499,62R$           48.280,65R$                         

2 Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender do projeto). UN. 1  R$            1.500,00 16,34% 1.500,00R$             1.745,10R$                           

3

Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, 

etc, além de equipapamentos para equipotencialização e aterramento conforme edital e 

anteprojeto

KIT 1  R$            1.659,98 16,34% 1.659,98R$             1.931,23R$                           

4 Andaime e Infraestrutura de Instalação UN. 1  R$                270,00 16,34% 270,00R$                 314,12R$                               

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48  R$                240,00 31,28% 4.435,20R$             5.822,53R$                           

6 Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica da equipe de manutenção UN. 1  R$            1.520,00 31,28% 1.520,00R$             1.995,46R$                           

7

Condução dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionária local

de energia até a substituição do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo 

bidirecional incluindo + projeto básico e executivo.

UN. 1  R$            4.500,00 31,28% 4.500,00R$             5.907,60R$                           

8
Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, incluindo manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
UN. 1  R$            4.200,00 31,28% 4.200,00R$             5.513,76R$                           

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART UN. 1  R$            2.500,00 31,28% 2.500,00R$             3.282,00R$                           

74.792,45R$               

R$/Wp Desconto

4,05 39,01% 4.562.339,18R$         VALOR TOTAL DO LOTE

PLANILHA DE CUSTOS

RDC Nº 003/2018 LOTE: 17

TOTAL C/ BDI
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Belo Horizonte, 15 de abril de 2019 

 

 

Felipe José Ansaloni Barbosa 

Representante Legal 

CPF: 050.225.996-51 

 

UF: RO Nº de Itens 13

Item Descrição e Características Específicas 
Unidade de 

Medida
Quantidade

Valor Unitário de 

Material

Valor Unitário de 

Serv iço

BDI 

MATERIAL

BDI 

SERVIÇO
TOTAL Total  c /  BDI

1

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos fotovoltaicos, inversores, String boxes 

(quando necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos CC, datalogger, conectores e 

sistema de monitoramento climático.

KIT 1  R$          45.126,96 16,34% 45.126,96R$           52.500,70R$                         

2 Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender do projeto). UN. 1  R$            1.550,00 16,34% 1.550,00R$             1.803,27R$                           

3

Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, 

etc, além de equipapamentos para equipotencialização e aterramento conforme edital e 

anteprojeto

KIT 1  R$            2.256,35 16,34% 2.256,35R$             2.625,04R$                           

4 Andaime e Infraestrutura de Instalação UN. 1  R$                300,00 16,34% 300,00R$                 349,02R$                               

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico kWp 18,48  R$                280,00 31,28% 5.174,40R$             6.792,95R$                           

6 Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica da equipe de manutenção UN. 1  R$            1.830,91 31,28% 1.830,91R$             2.403,62R$                           

7

Condução dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionária local

de energia até a substituição do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo 

bidirecional incluindo + projeto básico e executivo.

UN. 1  R$            6.300,00 31,28% 6.300,00R$             8.270,64R$                           

8
Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, incluindo manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
UN. 1  R$            4.772,11 31,28% 4.772,11R$             6.264,82R$                           

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART UN. 1  R$            3.400,00 31,28% 3.400,00R$             4.463,52R$                           

85.473,58R$               

R$/Wp Desconto

4,63 30,30% 1.111.156,50R$         VALOR TOTAL DO LOTE

PLANILHA DE CUSTOS

RDC Nº 003/2018 LOTE: 19

TOTAL C/ BDI
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ANEXO XX - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO TOTAL 

C/ BDI
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL

 R$ 42.364,95 R$ 10.591,24      R$ 52.956,19

80% 20% 100%

 R$ 901,64 R$ 901,64      R$ 1.803,27

50% 50% 100%

 R$ 1.059,12 R$ 794,34 R$ 794,34     R$ 2.647,81

40% 30% 30% 100%

      R$ 349,02  R$ 349,02

100% 100%

   R$ 1.698,24 R$ 1.698,24 R$ 1.698,24 R$ 1.698,24  R$ 6.792,95

25% 25% 25% 25% 100%

       R$ 2.403,62 R$ 2.403,62

100% 100%

R$ 2.067,66 R$ 2.067,66 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 413,53 R$ 413,53 R$ 8.270,64

25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

       R$ 6.264,82 R$ 6.264,82

100% 100%

R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 446,35 R$ 446,35 R$ 446,35 R$ 223,18 R$ 223,18 R$ 4.463,52

20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

R$ 85.951,84 3,44% 55,01% 16,30% 4,38% 3,46% 3,46% 3,12% 10,83% 100,00%

3,44% 58,46% 74,76% 79,14% 82,59% 86,05% 89,17% 100,00%

R$ 2.960,36 R$ 50.246,44 R$ 64.253,42 R$ 68.019,42 R$ 70.991,07 R$ 73.962,72 R$ 76.646,69 R$ 85.951,84

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RDC Nº 003/2018      -     LOTE 03

1

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando 

necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos CC, datalogger, conectores e sistema de 

monitoramento climático.

52.956,19R$         

2 Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender do projeto). 1.803,27R$            

3
Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, 

além de equipapamentos para equipotencialização e aterramento conforme edital e anteprojeto
2.647,81R$            

4 Andaime (montagem e desmontagem inclusos) 349,02R$               

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico 6.792,95R$            

6 .264,82R$            

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART 4.463,52R$            

6 Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica da equipe de manutenção 2.403,62R$            

7

Condução dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionária local

de energia até a substituição do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo bidirecional 

incluindo + projeto básico e executivo.

8.270,64R$            

TOTAL CRONOGRAMA -  PERCENTUAL MENSAL

TOTAL CRONOGRAMA -  PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL CRONOGRAMA -  FÍSICO ACUMULADO

8
Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, incluindo manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO TOTAL 

C/ BDI
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL

 R$ 42.374,29 R$ 10.593,57      R$ 52.967,87

80% 20% 100%

 R$ 901,64 R$ 901,64      R$ 1.803,27

50% 50% 100%

 R$ 1.059,36 R$ 794,52 R$ 794,52     R$ 2.648,39

40% 30% 30% 100%

      R$ 349,02  R$ 349,02

100% 100%

   R$ 1.698,24 R$ 1.698,24 R$ 1.698,24 R$ 1.698,24  R$ 6.792,95

25% 25% 25% 25% 100%

       R$ 2.403,62 R$ 2.403,62

100% 100%

R$ 2.067,66 R$ 2.067,66 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 413,53 R$ 413,53 R$ 8.270,64

25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

       R$ 6.264,82 R$ 6.264,82

100% 100%

R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 446,35 R$ 446,35 R$ 446,35 R$ 223,18 R$ 223,18 R$ 4.463,52

20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

R$ 85.964,10 3,44% 55,02% 16,30% 4,38% 3,46% 3,46% 3,12% 10,82% 100,00%

3,44% 58,46% 74,76% 79,14% 82,60% 86,05% 89,18% 100,00%

R$ 2.960,36 R$ 50.256,01 R$ 64.265,51 R$ 68.031,68 R$ 71.003,33 R$ 73.974,99 R$ 76.658,95 R$ 85.964,10

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RDC Nº 003/2018      -     LOTE 16

1

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando 

necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos CC, datalogger, conectores e sistema de 

monitoramento climático.

52.967,87R$         

2 Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender do projeto). 1.803,27R$            

3
Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, 

além de equipapamentos para equipotencialização e aterramento conforme edital e anteprojeto
2.648,39R$            

4 Andaime (montagem e desmontagem inclusos) 349,02R$               

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico 6.792,95R$            

6 .264,82R$            

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART 4.463,52R$            

6 Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica da equipe de manutenção 2.403,62R$            

7

Condução dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionária local

de energia até a substituição do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo bidirecional 

incluindo + projeto básico e executivo.

8.270,64R$            

TOTAL CRONOGRAMA -  PERCENTUAL MENSAL

TOTAL CRONOGRAMA -  PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL CRONOGRAMA -  FÍSICO ACUMULADO

8
Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, incluindo manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO TOTAL 

C/ BDI
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL

 R$ 38.624,52 R$ 9.656,13      R$ 48.280,65

80% 20% 100%

 R$ 872,55 R$ 872,55      R$ 1.745,10

50% 50% 100%

 R$ 772,49 R$ 579,37 R$ 579,37     R$ 1.931,23

40% 30% 30% 100%

      R$ 314,12  R$ 314,12

100% 100%

   R$ 1.455,63 R$ 1.455,63 R$ 1.455,63 R$ 1.455,63  R$ 5.822,53

25% 25% 25% 25% 100%

       R$ 1.995,46 R$ 1.995,46

100% 100%

R$ 1.476,90 R$ 1.476,90 R$ 590,76 R$ 590,76 R$ 590,76 R$ 590,76 R$ 295,38 R$ 295,38 R$ 5.907,60

25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

       R$ 5.513,76 R$ 5.513,76

100% 100%

R$ 656,40 R$ 656,40 R$ 656,40 R$ 328,20 R$ 328,20 R$ 328,20 R$ 164,10 R$ 164,10 R$ 3.282,00

20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

R$ 74.792,45 2,85% 56,69% 16,52% 3,95% 3,17% 3,17% 2,98% 10,65% 100,00%

2,85% 59,55% 76,07% 80,02% 83,19% 86,37% 89,35% 100,00%

R$ 2.133,30 R$ 44.536,16 R$ 56.891,37 R$ 59.845,33 R$ 62.219,93 R$ 64.594,52 R$ 66.823,75 R$ 74.792,45

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RDC Nº 003/2018      -     LOTE 17

1

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando 

necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos CC, datalogger, conectores e sistema de 

monitoramento climático.

48.280,65R$         

2 Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender do projeto). 1.745,10R$            

3
Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, 

além de equipapamentos para equipotencialização e aterramento conforme edital e anteprojeto
1.931,23R$            

4 Andaime (montagem e desmontagem inclusos) 314,12R$               

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico 5.822,53R$            

5 .513,76R$            

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART 3.282,00R$            

6 Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica da equipe de manutenção 1.995,46R$            

7

Condução dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionária local

de energia até a substituição do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo bidirecional 

incluindo + projeto básico e executivo.

5.907,60R$            

TOTAL CRONOGRAMA -  PERCENTUAL MENSAL

TOTAL CRONOGRAMA -  PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL CRONOGRAMA -  FÍSICO ACUMULADO

8
Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, incluindo manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.
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ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO TOTAL 

C/ BDI
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL

 R$ 42.000,56 R$ 10.500,14      R$ 52.500,70

80% 20% 100%

 R$ 901,64 R$ 901,64      R$ 1.803,27

50% 50% 100%

 R$ 1.050,01 R$ 787,51 R$ 787,51     R$ 2.625,04

40% 30% 30% 100%

      R$ 349,02  R$ 349,02

100% 100%

   R$ 1.698,24 R$ 1.698,24 R$ 1.698,24 R$ 1.698,24  R$ 6.792,95

25% 25% 25% 25% 100%

       R$ 2.403,62 R$ 2.403,62

100% 100%

R$ 2.067,66 R$ 2.067,66 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 827,06 R$ 413,53 R$ 413,53 R$ 8.270,64

25% 25% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

       R$ 6.264,82 R$ 6.264,82

100% 100%

R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 892,70 R$ 446,35 R$ 446,35 R$ 446,35 R$ 223,18 R$ 223,18 R$ 4.463,52

20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

R$ 85.473,58 3,46% 54,89% 16,27% 4,40% 3,48% 3,48% 3,14% 10,89% 100,00%

3,46% 58,35% 74,62% 79,02% 82,50% 85,97% 89,11% 100,00%

R$ 2.960,36 R$ 49.872,94 R$ 63.781,99 R$ 67.541,16 R$ 70.512,81 R$ 73.484,47 R$ 76.168,43 R$ 85.473,58

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RDC Nº 003/2018      -     LOTE 19

1

Kit Fotovoltaico de 18,48 kWp contendo Módulos fotovoltaicos, inversores, String boxes (quando 

necessário), estruturas de fixação dos módulos, cabos CC, datalogger, conectores e sistema de 

monitoramento climático.

52.500,70R$         

2 Autotransformador de no mínimo 15 kW (à depender do projeto). 1.803,27R$            

3
Kit de insumos de Instalação contendo eletrodutos, cabos AC, quadros elétricos, disjuntores, etc, 

além de equipapamentos para equipotencialização e aterramento conforme edital e anteprojeto
2.625,04R$            

4 Andaime (montagem e desmontagem inclusos) 349,02R$               

5 Instalação completa do gerador fotovoltaico 6.792,95R$            

6 .264,82R$            

9 Laudo/projeto de Avaliação da Estrutura incluindo ART 4.463,52R$            

6 Comissionamento + Treinamento e capacitação técnica da equipe de manutenção 2.403,62R$            

7

Condução dos processos Administrativos e Técnicos junto a concessionária local

de energia até a substituição do medidor de energia elétrica convencional pelo modelo bidirecional 

incluindo + projeto básico e executivo.

8.270,64R$            

TOTAL CRONOGRAMA -  PERCENTUAL MENSAL

TOTAL CRONOGRAMA -  PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL CRONOGRAMA -  FÍSICO ACUMULADO

8
Suporte técnico ao empreendimento caso necessário, incluindo manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos, conforme especificado no item 24.5 do edital.



 

12 
 

 

ANEXO XXI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  

 

 

 

 

 

A 5,00%

B 1,00%

C 0,90%

5,00%

0,65%

3,00%

8,65%

E 6,00%

R 0,60%

T 4,50%

BDI =

BDI =

D

ISSQN

PIS

COFINS

CÁLCULO DO BDI DE SERVIÇOS

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

31,28%
OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE:

(1 + C + R + A) x (1 + B) x (1 + E)  
-

= 31,28%

1
(1 - (D + T))

CÁLCULO

1,140189
- 1

0,8685

TOTAL "D" =

LUCRO

RISCO

CPRB

FÓRMULA DE CÁLCULO
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A 4,00%

B 0,90%

C 0,80%

0,00%

0,65%

3,00%

3,65%

E 5,00%

R 1,00%

T 0,00%

BDI =

BDI =

OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO

0,9635

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE: 16,34%

1,120898
- 1 = 16,34%

(1 + C + R + A) x (1 + B) x (1 + E)  
- 1

(1 - (D + T))

CÁLCULO

LUCRO

RISCO

CPRB

FÓRMULA DE CÁLCULO

ISSQN

PIS

COFINS

TOTAL "D" =

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS

D

CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
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DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS ITENS DE FORNECIMENTO 

Módulos Fotovoltaicos: Devido ao avanço tecnológico, conforme previsto na modalidade RDC, ofereceremos os seguintes modelos de módulos que 

atenderem as especificações técnicas mínimas do edital, que serão definidos no momento do projeto executivo. Os datasheets dos modelos seguem 

em anexo. 

 

Inversores Fotovoltaicos: Devido ao avanço tecnológico, conforme previsto na modalidade RDC, ofereceremos os seguintes modelos que atenderem 

as especificações técnicas mínimas do edital, que serão definidos no momento do projeto executivo. Os datasheets dos modelos seguem em anexo. 

 

 

FABRICANTE MODELO

CS6U-330|335|340M

CS6U- 330|335|340| 345| 350P

CS3U-350|355|360|365P

CS3U-365|370|375|380MS

CS3W-395|400|405|410|415P

JAM72S01 350-370/PR

JAM72S03 360-380/PR

JAM72S01 355-375/PR 

JAP72S03 345/SC

GCL-P6/72 335-350

GCL-P6/72 340-375

GCL-P6/72 330

CANADIAN SOLAR

JA SOLAR

GCL 

FABRICANTE MODELO

SYMO 15.0-3-M

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

HUAWEI SUN2000-17KTL

ABB TRIO-20.0-TL-OUTD

FRONIUS
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Estação Solarimétrica: Devido ao avanço tecnológico, conforme previsto na modalidade RDC, ofereceremos a estação solarimétrica conforme layout 

ilustrativo abaixo. Os fabricantes dos componentes poderão variar no momento do projeto executivo respeitando as especificações técnicas do 

edital. Os datasheets dos modelos de alguns dos componentes seguem em anexo. 
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