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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUB-TOTAL 01 = R$ 91.622,64
1.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

1.1.1 74209/001 PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA M2 7,50 R$ 313,95 R$ 392,44 R$ 2.354,63 R$ 2.943,28

1.1.2 DEM-CON-020 M3 12,00 R$ 55,79 R$ 69,74 R$ 669,48 R$ 836,85

1.1.3 DEM-CON-040 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS M2 148,00 R$ 95,35 R$ 119,19 R$ 14.111,80 R$ 17.639,75

1.1.4 DEM-FOR-010 M2 169,45 R$ 7,01 R$ 8,76 R$ 1.187,84 R$ 1.484,81

1.1.5 DEM-ENG-015 M2 309,35 R$ 14,27 R$ 17,84 R$ 4.414,42 R$ 5.518,03

1.1.6 DEM-PIS-015 M2 50,90 R$ 16,82 R$ 21,03 R$ 856,14 R$ 1.070,17

1.1.7 DEM-PIS-035 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 169,45 R$ 12,62 R$ 15,78 R$ 2.138,46 R$ 2.673,07

1.1.8 DEM-REV-010 M2 47,50 R$ 11,21 R$ 14,01 R$ 532,48 R$ 665,59

1.1.9 DEM-PIS-010 M2 37,62 R$ 9,95 R$ 12,44 R$ 374,32 R$ 467,90

1.1.10 DEM-CON-025 M3 0,72 R$ 69,95 R$ 87,44 R$ 50,36 R$ 62,96

1.1.11 DEM-REV-005 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 1.093,40 R$ 9,81 R$ 12,26 R$ 10.726,25 R$ 13.407,82

1.1.12 97643 M2 245,09 R$ 14,44 R$ 18,05 R$ 3.539,10 R$ 4.423,87

1.1.13 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 101,61 R$ 16,29 R$ 20,36 R$ 1.655,23 R$ 2.069,03

1.1.14 72900 M3 101,61 R$ 5,63 R$ 7,04 R$ 572,06 R$ 715,08

1.1.15 73847/001 MÊS 12,00 R$ 339,84 R$ 424,80 R$ 4.078,08 R$ 5.097,60

1.1.16 93208 M2 6,00 R$ 493,04 R$ 616,30 R$ 2.958,24 R$ 3.697,80

1.1.17 93210 M2 6,00 R$ 322,32 R$ 402,90 R$ 1.933,92 R$ 2.417,40

1.1.18 93212 M2 6,00 R$ 570,42 R$ 713,03 R$ 3.422,52 R$ 4.278,15

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PLACAS EXCLUSIVE BARROTEAMENTO 
COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU 
FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 
LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ) INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO 
HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM EQUIPAMENTO 
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (DEMOLIÇÃO ESCADA)

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FÔRRO C/ISOL 
TERMO/ACÚSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016.
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016.
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

1.1.19 10527 M/MÊS 42,00 R$ 12,00 R$ 15,00 R$ 504,00 R$ 630,00

1.1.20 20193 M2/MÊS 80,00 R$ 3,99 R$ 4,99 R$ 319,20 R$ 399,00

1.1.21 DEM-LOU-005 UN 20,00 R$ 47,20 R$ 59,00 R$ 944,00 R$ 1.180,00

1.1.22 MOB-DES-010 % 1,00 R$ 15.000,00 R$ 18.750,00 R$ 15.000,00 R$ 18.750,00

1.1.23 IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1,00 R$ 513,46 R$ 641,83 R$ 513,46 R$ 641,83
1.1.24 IIO-LIG-005 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES – COPASA/DMAE UN 1,00 R$ 205,24 R$ 256,55 R$ 205,24 R$ 256,55

1.1.25 97639 M2 20,16 R$ 11,75 R$ 14,69 R$ 236,88 R$ 296,10

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SUB-TOTAL 02 = R$ 15.515,55
2.1 CASARÃO

2.1.1 96527 M3 10,00 R$ 75,97 R$ 94,96 R$ 759,70 R$ 949,63

2.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 60,33 R$ 19,81 R$ 24,76 R$ 1.195,14 R$ 1.493,92

2.1.3 7253 M3 50,33 R$ 96,42 R$ 120,53 R$ 4.852,82 R$ 6.066,02

2.2 JARDINS

2.2.1 96527 M3 18,25 R$ 75,97 R$ 94,96 R$ 1.386,45 R$ 1.733,07

2.2.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 18,25 R$ 19,81 R$ 24,76 R$ 361,53 R$ 451,92

2.2.3 7253 M3 40,00 R$ 96,42 R$ 120,53 R$ 3.856,80 R$ 4.821,00

3. INFRAESTRUTURA SUB-TOTAL 03 = R$ 4.807,44
3.1 CASARÃO

3.1.1 98229 M 15,00 R$ 55,10 R$ 68,88 R$ 826,50 R$ 1.033,13

3.1.2 95576 KG 13,04 R$ 8,21 R$ 10,26 R$ 107,06 R$ 133,82

3.1.3 96536 M2 3,24 R$ 46,60 R$ 58,25 R$ 150,98 R$ 188,73

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 
(CONSIDERADO 3 TORRES DE ANDAIMES POR 4 MESES)
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 
NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 
SANITÁRIO, TANQUE)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 
1.000.000,01 e 3.000.000,00 (1% X OBRA) (R$1.500,00 X 1,00% = R$ 
15.000,00)

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REMOÇÃO DE 
PLACAS DE MURO PRÉ-MOLDADO)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FORMA. 

TERRA VEGETAL(GRANEL) REGULARIZAÇÃO PASSEIO NA FRENTE DO 
CASARÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FORMA. 

TERRA VEGETAL (GRANEL) REGULARIZAÇÃO CANTEIROS NOS 
FUNDOS DO CASARÃO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. (ESTACA COM 3 FERROS Ø 8MM COM 
2M DE COMPRIMENTO)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
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Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

3.1.4 92775 KG 75,73 R$ 10,99 R$ 13,74 R$ 832,27 R$ 1.040,34

3.1.5 92778 KG 187,66 R$ 7,46 R$ 9,33 R$ 1.399,94 R$ 1.749,93

3.1.6 92779 KG 16,20 R$ 6,58 R$ 8,23 R$ 106,60 R$ 133,25

3.1.7 94962 M3 0,32 R$ 216,51 R$ 270,64 R$ 69,28 R$ 86,60

3.1.8 94966 M3 1,32 R$ 267,66 R$ 334,58 R$ 353,31 R$ 441,64

4. SUPERESTRUTURA SUB-TOTAL 04 = R$ 101.855,80

4.1 92413 M2 89,32 R$ 64,04 R$ 80,05 R$ 5.720,05 R$ 7.150,07

4.2 92484 M2 196,51 R$ 133,36 R$ 166,70 R$ 26.206,57 R$ 32.758,22

4.3 92270 M2 43,86 R$ 71,72 R$ 89,65 R$ 3.145,64 R$ 3.932,05

4.4 92775 KG 137,42 R$ 10,99 R$ 13,74 R$ 1.510,25 R$ 1.887,81

4.5 92785 KG 105,04 R$ 8,36 R$ 10,45 R$ 878,13 R$ 1.097,67

4.6 92785 KG 77,62 R$ 8,36 R$ 10,45 R$ 648,90 R$ 811,13

4.7 92786 KG 970,77 R$ 6,73 R$ 8,41 R$ 6.533,28 R$ 8.166,60

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM – MONTAGEM.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM(ARMADURA DE 
PUNÇÃO DA LAJE)
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,O MM – MONTAGEM.
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

4.8 92787 KG 81,44 R$ 8,24 R$ 10,30 R$ 671,07 R$ 838,83

4.9 92778 KG 1.725,26 R$ 6,58 R$ 8,23 R$ 11.352,21 R$ 14.190,26

4.10 92779 KG 40,04 R$ 6,06 R$ 7,58 R$ 242,64 R$ 303,30

4.11 92789 KG 99,98 R$ 5,67 R$ 7,09 R$ 566,89 R$ 708,61

4.12 92874 M3 62,51 R$ 21,56 R$ 26,95 R$ 1.347,72 R$ 1.684,64

4.13 94966 M3 62,51 R$ 267,66 R$ 334,58 R$ 16.731,43 R$ 20.914,28

4.14 93182 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS, VÃO ATÉ 1,50M M 60,00 R$ 23,59 R$ 29,49 R$ 1.415,40 R$ 1.769,25
4.15 93184 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS, VÃO ATÉ 1,50M M 33,10 R$ 17,92 R$ 22,40 R$ 593,15 R$ 741,44
4.16 93185 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS, VÃO MAIOR QUE 1,50M M 1,75 R$ 29,72 R$ 37,15 R$ 52,01 R$ 65,01
4.17 93194 CONTRA-VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS, VÃO ATÉ 1,50M M 60,00 R$ 23,16 R$ 28,95 R$ 1.389,60 R$ 1.737,00

4.18 83736 M2 4,98 R$ 158,34 R$ 197,93 R$ 788,53 R$ 985,67

4.19 93205 M 88,45 R$ 19,12 R$ 23,90 R$ 1.691,16 R$ 2.113,96

5. ALVENARIA/VEDAÇÃO SUB-TOTAL 05 = R$ 45.444,07

5.1 ALV-EST-015 M² 46,60 R$ 139,66 R$ 174,58 R$ 6.508,16 R$ 8.135,20

5.2 87487 M² 3,36 R$ 58,38 R$ 72,98 R$ 196,16 R$ 245,20

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,O MM – MONTAGEM(ARMADURA DE 
PUNÇÃO DA LAJE)
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,50 MM – MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM – MONTAGEM(ARMADURA DE 
PUNÇÃO DA LAJE)
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO 
ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM ( Referência Técnica: Sikadur® 
AnchorFix-4 ou COMPOUND)
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA (COM GRAUTE E 2 Ø 8MM) (CINTA 
NA COBERTURA – PAREDES INTERNAS)

ALVENARIA DE BLOCO CHEIO, CONCRETO FCK = 15MPA E ARMAÇÃO E 
= 20CM (MURO DE ARRIMO RAMPA ACESSÍVEL EXTERNA E FRENTE 
CASARÃO)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (FECHAMENTO 
VÃOS PORTA SALA 01- TÉRREO)
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

5.3 87465 M² 10,00 R$ 36,69 R$ 45,86 R$ 366,90 R$ 458,63

5.4 87491 M² 10,00 R$ 44,70 R$ 55,88 R$ 447,00 R$ 558,75

5.5 93202 M 10,00 R$ 15,05 R$ 18,81 R$ 150,50 R$ 188,13

5.6 MUR-TIJ-015 M 15,00 R$ 651,84 R$ 814,80 R$ 9.777,60 R$ 12.222,00

5.7 MUR-TIJ-025 M 41,99 R$ 266,08 R$ 332,60 R$ 11.172,70 R$ 13.965,87

5.8 87455 M² 164,21 R$ 43,87 R$ 54,84 R$ 7.203,89 R$ 9.004,87

5.9 95465 M² 5,00 R$ 106,47 R$ 133,09 R$ 532,35 R$ 665,44

6. ESQUADRIAS SUB-TOTAL 06 = R$ 78.207,92
6.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA – PORTAS

6.1.1 DEM-POR-005 M2 117,40 8,41 R$ 10,51 R$ 987,33 R$ 1.234,17

6.1.2 ESQ-POR-040 UN 12,00 R$ 505,30 R$ 631,63 R$ 6.063,60 R$ 7.579,50

6.1.3 ESQ-POR-045 UN 16,00 R$ 509,01 R$ 636,26 R$ 8.144,16 R$ 10.180,20

6.1.4 ESQ-POR-060 UN 8,00 R$ 542,94 R$ 678,68 R$ 4.343,52 R$ 5.429,40

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (EXECUÇÃO DE MURO AOS 
FUNDOS DO CASARÃO)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (ALVENARIA 
TÉRREO).
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016
MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A 
LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO 
FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM (MURO FUNDO CASARÃO). 
MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR 
(MURETAS DO JARDIM).
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA.
COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.
PORTA DE ABRIR, “MADEIRA DE LEI” PRANCHETA PARA PINTURA 
COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO 
(PORTAS 2 FLS: 04X1,10X2,20 + 01X0,90X2,15 + 01X0,90X2,10 = 06 UNID.) 
(PG EM DOBRO) (PADRÃO 1ª QUALIDADE)
PORTA DE ABRIR, “MADEIRA DE LEI” PRANCHETA PARA PINTURA 
COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO 
(PORTAS 2 FLS: 07X1,10X2,90 + 01X1,35X3,00 = 08 UNID.) (PG EM 
DOBRO) (PADRÃO 1ª QUALIDADE)
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, PARA PINTURA 
PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)-(TODAS AS 
PORTAS DE 80 E 90X210)
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

6.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA – JANELAS

6.2.1 84846 M2 68,44 R$ 595,43 R$ 744,29 R$ 40.751,23 R$ 50.939,04

6.2.2 84844 M2 3,20 R$ 382,78 R$ 478,48 R$ 1.224,90 R$ 1.531,12

6.3 ESQUADRIAS METÁLICAS
6.3.1 74100/001 PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 2,10 R$ 500,76 R$ 625,95 R$ 1.051,60 R$ 1.314,50
6.4 FERRAGENS (FECHADURAS, DOBRADIÇAS E SIMILARES)

6.4.1 INCLUSOS NAS COMPOSIÇÕES ACIMA.
7 COBERTURA SUB-TOTAL 07 = R$ 80.163,86

7.1 CASARÃO

7.1.1 92542 M2 330,23 R$ 66,37 R$ 82,96 R$ 21.917,37 R$ 27.396,71

7.1.2 92549 UN 24,00 R$ 1.160,78 R$ 1.450,98 R$ 27.858,72 R$ 34.823,40

7.1.3 94204 M2 330,23 R$ 35,55 R$ 44,44 R$ 11.739,68 R$ 14.674,60

7.1.4 94220 M 83,00 R$ 31,51 R$ 39,39 R$ 2.615,33 R$ 3.269,16

8. INSTALAÇÕES ELETRICAS SUB-TOTAL 08 = R$ 60.446,14
8.1 FIOS E CABOS – CASARÃO

8.1.1 92981 M 5,00 R$ 7,83 R$ 9,79 R$ 39,15 R$ 48,94

8.1.2 91926 M 4.300,00 R$ 2,22 R$ 2,78 R$ 9.546,00 R$ 11.932,50

8.1.3 92985 M 75,00 R$ 18,41 R$ 23,01 R$ 1.380,75 R$ 1.725,94

8.1.4 91928 M 50,00 R$ 3,56 R$ 4,45 R$ 178,00 R$ 222,50

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS 
GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS
JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS 
GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS (05 JANELAS REDONDAS DIÂM. 0,80 
mts DOS BANHEIROS)

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (TELHAS NO MESMO 
MODELO JÁ EXISTENTE)
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (TELHAS 
NO MESMO MODELO JÁ EXISTENTE)
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
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8.1.5 92989 M 200,00 R$ 36,61 R$ 45,76 R$ 7.322,00 R$ 9.152,50

8.2 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO – CASARÃO
8.2.1 ELE-DIS-045 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A UN 2,00 R$ 93,32 R$ 116,65 R$ 186,64 R$ 233,30

8.2.2 93654 UN 24,00 R$ 11,71 R$ 14,64 R$ 281,04 R$ 351,30

8.2.3 93661 UN 27,00 R$ 59,71 R$ 74,64 R$ 1.612,17 R$ 2.015,21

8.2.4 93663 UN 1,00 R$ 61,19 R$ 76,49 R$ 61,19 R$ 76,49

8.2.5 ELE-DIS-049 UN 2,00 R$ 277,92 R$ 347,40 R$ 555,84 R$ 694,80

8.2.6 ELE-DIS-049 UN 2,00 R$ 277,92 R$ 347,40 R$ 555,84 R$ 694,80

8.2.7 ELE-SUP-005 UN 4,00 R$ 215,77 R$ 269,71 R$ 863,08 R$ 1.078,85

8.3 TOMADAS E INTERRUPTORES – CASARÃO

8.3.1 91967 UN 2,00 R$ 35,18 R$ 43,98 R$ 70,36 R$ 87,95

8.3.2 91955 UN 10,00 R$ 20,14 R$ 25,18 R$ 201,40 R$ 251,75

8.3.3 91953 UN 8,00 R$ 16,26 R$ 20,33 R$ 130,08 R$ 162,60

8.3.4 92023 UN 8,00 R$ 28,83 R$ 36,04 R$ 230,64 R$ 288,30

8.3.5 91961 UN 6,00 R$ 33,44 R$ 41,80 R$ 200,64 R$ 250,80

8.3.6 92008 UN 73,00 R$ 27,53 R$ 34,41 R$ 2.009,69 R$ 2.512,11

8.3.7 92000 UN 7,00 R$ 17,19 R$ 21,49 R$ 120,33 R$ 150,41

8.3.8 91996 UN 8,00 R$ 19,41 R$ 24,26 R$ 155,28 R$ 194,10

8.3.9 91993 UN 5,00 R$ 26,56 R$ 33,20 R$ 132,80 R$ 166,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A (DISJUNTOR 
160 A QUADROS QD0 e QD1)
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A (01 PARA 
SUBSTITUIÇÃO FUSÍVEIS ENTRADA DE ENERGIA e 01 PARA QUADRO 
QD0)
SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 
KV - 5 KA

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Ar 
condicionado)
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8.3.10 91992 UN 3,00 R$ 25,15 R$ 31,44 R$ 75,45 R$ 94,31

8.4 ILUMINAÇÃO – CASARÃO

8.4.1 INC-LUM-005 UN 20,00 R$ 65,54 R$ 81,93 R$ 1.310,80 R$ 1.638,50

8.4.2 UN 24,00 R$ 141,06 R$ 176,33 R$ 3.385,44 R$ 4.231,80

8.4.3 UN 7,00 R$ 105,17 R$ 131,46 R$ 736,19 R$ 920,24

8.4.4 97592 UN 34,00 R$ 86,14 R$ 107,68 R$ 2.928,76 R$ 3.660,95

8.4.5 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 6,00 R$ 238,83 R$ 298,54 R$ 1.432,98 R$ 1.791,23

8.4.6 83399 UN 6,00 R$ 25,84 R$ 32,30 R$ 155,04 R$ 193,80

8.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – CASARÃO

8.5.1 74131/008 UN 2,00 R$ 938,99 R$ 1.173,74 R$ 1.877,98 R$ 2.347,48

8.5.2 74131/008 UN 1,00 R$ 938,99 R$ 1.173,74 R$ 938,99 R$ 1.173,74

8.5.3 74131/008 UN 1,00 R$ 938,99 R$ 1.173,74 R$ 938,99 R$ 1.173,74

8.6 ACESSÓRIOS DE ELÉTRICA – CASARÃO
8.6.1 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 R$ 126,06 R$ 157,58 R$ 252,12 R$ 315,15

8.6.2 73798/001 M 50,00 R$ 19,33 R$ 24,16 R$ 966,50 R$ 1.208,13

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Ar 
condicionado)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W 
(ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO) (12UNID. AUDITÓRIO / 8UNID. SALA 
DOS PROFESSORES)

COMP. 8.4.2 – 
IFSULMG

LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS LEDS COM 
POTÊNCIA 20W, TEM. DE COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, 
TENSÃO DE ENTRADA DE 127 V

COMP. 8.4.3 – 
IFSULMG

LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR 60CM COM 2 LÂMPADAS LED 10W, 
TEM. DE COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, TENSÃO DE ENTRADA 
DE 127 V
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (TÉRREO)

COMP. 8.4.5 – 
IFSULMG

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (QD1 TÉRREO e QD1 PAVIMENTO 
SUPERIOR)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ADEQUAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ADEQUAÇÃO QUADRO DE 
PASSAGEM AO LADO DO BLOCO ADMINISTRATIVO ATUAL)

DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM 
PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO 
SOLO, INCLUSO CONEXÕES
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8.6.3 DEM-PIS-005 M2 5,00 R$ 11,21 R$ 14,01 R$ 56,05 R$ 70,06

8.6.4 93358 M3 15,00 R$ 48,61 R$ 60,76 R$ 729,15 R$ 911,44

8.6.5 93382 M3 15,00 R$ 19,81 R$ 24,76 R$ 297,15 R$ 371,44

8.6.6 ELE-CXS-160 UN 130,00 R$ 5,69 R$ 7,11 R$ 739,70 R$ 924,63

8.6.7 91942 UN 1,00 R$ 22,10 R$ 27,63 R$ 22,10 R$ 27,63

8.6.8 91937 UN 35,00 R$ 7,52 R$ 9,40 R$ 263,20 R$ 329,00

8.6.9 91836 M 150,00 R$ 6,52 R$ 8,15 R$ 978,00 R$ 1.222,50

8.6.10 91834 M 850,00 R$ 5,02 R$ 6,28 R$ 4.267,00 R$ 5.333,75

8.6.11 93008 M 5,00 R$ 8,84 R$ 11,05 R$ 44,20 R$ 55,25

8.6.12 93009 M 10,00 R$ 12,82 R$ 16,03 R$ 128,20 R$ 160,25

9. INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA SUB-TOTAL 09 = R$ 21.196,79
9.1 ACESSÓRIOS DE LÓGICA – CASARÃO

9.1.1 CAB-PATCH-010 UN 45,00 R$ 26,24 R$ 32,80 R$ 1.180,80 R$ 1.476,00

9.1.2 98302 UN 2,00 R$ 504,92 R$ 631,15 R$ 1.009,84 R$ 1.262,30

9.1.3 CAB-CON-005 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 UN 45,00 R$ 17,95 R$ 22,44 R$ 807,75 R$ 1.009,69

9.1.4 CAB-CAB-015 M 600,00 R$ 4,65 R$ 5,81 R$ 2.790,00 R$ 3.487,50

9.1.5 SWITCH 48 PORTAS E 4 SFP CONFORME MEMORIAL UN 2,00 R$ 3.558,11 R$ 4.447,64 R$ 7.116,22 R$ 8.895,28

9.1.6 RACK 19" 12U UN 2,00 R$ 376,73 R$ 470,91 R$ 753,46 R$ 941,83

9.2 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS – CASARÃO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO (RAMPA, BANHEIRO E TRECHO NO 
AUDITÓRIO).
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. (PASSAGEM DE TUBULAÇÕES 
EXTERNAS)
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
(PASSAGEM DE TUBULAÇÕES EXTERNAS)
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , 
RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

COMP. 9.1.5 – 
IFSULMG
COMP. 9.1.6 – 
IFSULMG
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

9.2.1 91856 M 220,00 R$ 6,98 R$ 8,73 R$ 1.535,60 R$ 1.919,50

9.2.2 73798/001 M 60,00 R$ 19,33 R$ 24,16 R$ 1.159,80 R$ 1.449,75

9.2.3 91941 UN 45,00 R$ 6,48 R$ 8,10 R$ 291,60 R$ 364,50

9.2.4 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 R$ 126,06 R$ 157,58 R$ 252,12 R$ 315,15

9.2.5 CAB-ANI-005 ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN UN 1,00 R$ 60,24 R$ 75,30 R$ 60,24 R$ 75,30

10. INST. HIDRAÚLICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS SUB-TOTAL 10 = R$ 63.279,52
10.1 LOUÇAS,  METAIS e ACESSÓRIOS – CASARÃO

10.1.1 BAN-GRA-010 M2 3,32 R$ 285,13 R$ 356,41 R$ 946,63 R$ 1.183,29

10.1.2 BAN-ROD-010 M 9,10 R$ 29,45 R$ 36,81 R$ 268,00 R$ 334,99

10.1.3 86900 UN 1,00 R$ 127,96 R$ 159,95 R$ 127,96 R$ 159,95

10.1.4 86901 UN 2,00 R$ 107,83 R$ 134,79 R$ 215,66 R$ 269,58

10.1.5 UN 6,00 R$ 134,08 R$ 167,60 R$ 804,48 R$ 1.005,60

10.1.6 86881 UN 1,00 R$ 112,48 R$ 140,60 R$ 112,48 R$ 140,60

10.1.7 86878 UN 1,00 R$ 40,05 R$ 50,06 R$ 40,05 R$ 50,06

10.1.8 86877 UN 2,00 R$ 22,65 R$ 28,31 R$ 45,30 R$ 56,63

10.1.9 86885 UN 6,00 R$ 9,36 R$ 11,70 R$ 56,16 R$ 70,20

10.1.10 86883 UN 6,00 R$ 9,51 R$ 11,89 R$ 57,06 R$ 71,33

10.1.11 86914 UN 4,00 R$ 34,00 R$ 42,50 R$ 136,00 R$ 170,00

10.1.12 UN 6,00 R$ 167,52 R$ 209,40 R$ 1.005,12 R$ 1.256,40

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM 
PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO 
SOLO, INCL CONEXÕES (INTERLIGAÇÃO DO CASARÃO COM O BLOCO 
ADMINISTRATIVO ATUAL)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA (COZINHA E LAVABO MUSEU)
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM 
(COZINHA E LAVABO MUSEU)
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMP. 10.1.5 – 
IFSULMG

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO  500X420mm – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA 
PIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA USO GERAL, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (JARDIM)

COMP. 10.1.12 – 
IFSULMG

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INSTALAR 
TORNEIRA COM 1 / 4 DE VOLTA)
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.1.13 86910 UN 1,00 R$ 84,61 R$ 105,76 R$ 84,61 R$ 105,76

10.1.14 95471 UN 5,00 R$ 623,52 R$ 779,40 R$ 3.117,60 R$ 3.897,00

10.1.15 95469 UN 1,00 R$ 165,58 R$ 206,98 R$ 165,58 R$ 206,98

10.1.16 40729 UN 6,00 R$ 204,71 R$ 255,89 R$ 1.228,26 R$ 1.535,33

10.1.17 UN 6,00 R$ 331,92 R$ 414,90 R$ 1.991,52 R$ 2.489,40

10.1.18 86920 UN 1,00 R$ 632,15 R$ 790,19 R$ 632,15 R$ 790,19

10.1.19 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 1,00 R$ 24,89 R$ 31,11 R$ 24,89 R$ 31,11
10.1.20 ACE-ASS-015 ASSENTO BRANCO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 5,00 R$ 103,24 R$ 129,05 R$ 516,20 R$ 645,25
10.1.21 ACE-PAP-020 PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX UN 9,00 R$ 34,82 R$ 43,53 R$ 313,38 R$ 391,73
10.1.22 ACE-SAB-025 PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO UN 8,00 R$ 48,41 R$ 60,51 R$ 387,28 R$ 484,10
10.1.23 ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 6,00 R$ 45,00 R$ 56,25 R$ 270,00 R$ 337,50
10.1.24 MET-DUC-005 DUCHA HIGIÊNICA UN 6,00 R$ 138,34 R$ 172,93 R$ 830,04 R$ 1.037,55

10.1.25 89987 UN 3,00 R$ 58,26 R$ 72,83 R$ 174,78 R$ 218,48

10.1.26 HID-REG-092 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (2") - PADRÃO MÉDIO UN 4,00 R$ 136,08 R$ 170,10 R$ 544,32 R$ 680,40

10.1.27 94494 UN 1,00 R$ 43,99 R$ 54,99 R$ 43,99 R$ 54,99

10.1.28 94792 UN 2,00 R$ 84,69 R$ 105,86 R$ 169,38 R$ 211,73

10.1.29 94794 UN 3,00 R$ 113,02 R$ 141,28 R$ 339,06 R$ 423,83

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE COMPATÍVEL PARA 
O ACABAMENTO HIDRA ECO CONFORTO)

COMP. 10.1.17 – 
IFSULMG

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA, PARA 
P.N.E – (IGUAL OU SIMILAR  HYDRA ECO CONFORTO – CÓDIGO REF. 
4900.C.CONF-DECA)
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.1.30 ELE-CAM-005 UN 5,00 R$ 18,53 R$ 23,16 R$ 92,65 R$ 115,81

10.1.31 ELE-CAM-010 UN 5,00 R$ 59,68 R$ 74,60 R$ 298,40 R$ 373,00

10.1.32 INST-LUZ-005 UN 5,00 R$ 153,48 R$ 191,85 R$ 767,40 R$ 959,25

10.1.33 12759 M2 3,20 R$ 581,10 R$ 726,38 R$ 1.859,52 R$ 2.324,40

10.1.34 ACE-BAR-005 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM ( LAVATÓRIO) UN 10,00 R$ 226,48 R$ 283,10 R$ 2.264,80 R$ 2.831,00

10.1.35 ACE-BAR-015 UN 10,00 R$ 235,87 R$ 294,84 R$ 2.358,70 R$ 2.948,38

10.1.36 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN 5,00 R$ 114,52 R$ 143,15 R$ 572,60 R$ 715,75
10.1.37 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00 R$ 673,22 R$ 841,53 R$ 1.346,44 R$ 1.683,05

10.2 ÁGUA FRIA – CASARÃO

10.2.1 91785 M 70,00 R$ 27,76 R$ 34,70 R$ 1.943,20 R$ 2.429,00

10.2.2 91786 M 6,00 R$ 17,52 R$ 21,90 R$ 105,12 R$ 131,40

10.2.3 91788 M 60,00 R$ 26,16 R$ 32,70 R$ 1.569,60 R$ 1.962,00

10.2.4 89429 UN 6,00 R$ 3,28 R$ 4,10 R$ 19,68 R$ 24,60

10.2.5 89596 UN 8,00 R$ 7,45 R$ 9,31 R$ 59,60 R$ 74,50

10.2.6 90443 M 124,00 R$ 8,62 R$ 10,78 R$ 1.068,88 R$ 1.336,10

BOTÃO DE CAMPAINHA, 1 TECLA(PARA AVISO SONORO SANITÁRIO 
PNE)
CAMPAINHA DE SOBREPOR (SINCRONSOM 117) (PARA AVISO SONORO 
SANITÁRIO P.N.E.)
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E 
CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) (PARA AVISO LUMINOSO 
SANITÁRIO P.N.E.)
CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÂº 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NÂº 1 
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO) (PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS 
P.N.E., 040X0,80, DOIS LADOS)

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM ( VASO 
SANITÁRIO)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015(INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
DE GAVETA NOS BANHEIROS EXISTENTES, LABORATÓRIOS E DML)
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.3 ESGOTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, CAIXAS SIFONADAS E RALOS – CASARÃO

10.3.1 91792 M 10,00 R$ 36,81 R$ 46,01 R$ 368,10 R$ 460,13

10.3.2 91793 M 54,00 R$ 54,04 R$ 67,55 R$ 2.918,16 R$ 3.647,70

10.3.3 91795 M 78,00 R$ 42,28 R$ 52,85 R$ 3.297,84 R$ 4.122,30

10.3.4 89707 UN 10,00 R$ 19,57 R$ 24,46 R$ 195,70 R$ 244,63

10.3.5 97902 UN 5,00 R$ 353,40 R$ 441,75 R$ 1.767,00 R$ 2.208,75

10.3.6 39319 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 3,00 R$ 4,05 R$ 5,06 R$ 12,15 R$ 15,19

10.3.7 98110 UN 1,00 R$ 318,64 R$ 398,30 R$ 318,64 R$ 398,30

10.4 PLUVIAL – CASARÃO

10.4.1 94228 M 145,00 R$ 49,34 R$ 61,68 R$ 7.154,30 R$ 8.942,88

10.4.2 PLU-RUF-025 M 35,00 R$ 37,68 R$ 47,10 R$ 1.318,80 R$ 1.648,50

10.4.3 91790 M 120,00 R$ 35,82 R$ 44,78 R$ 4.298,40 R$ 5.373,00

11. IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA SUB-TOTAL 11 = R$ 426,99

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO.

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 
DESENVOLVIMENTO = 50 CM
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
(CONDUTORES VERTICAIS – 20 UNIDADES)
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

11.1 74106/001 M2 44,42 R$ 7,69 R$ 9,61 R$ 341,59 R$ 426,99

12. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO SUB-TOTAL 12 = R$ 3.358,85
12.1 INC-LUM-005 UN 14,00 R$ 65,54 R$ 81,93 R$ 917,56 R$ 1.146,95

12.2 INC-PLA-015 UN 5,00 R$ 15,85 R$ 19,81 R$ 79,25 R$ 99,06

12.3 INC-PLA-020 UN 5,00 R$ 15,85 R$ 19,81 R$ 79,25 R$ 99,06

12.4 INC-PLA-025 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" – 380X190MM(SAÍDA ESCADA DESCE) UN 2,00 R$ 15,85 R$ 19,81 R$ 31,70 R$ 39,63
12.5 INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" – 380X190MM(SAÍDA) UN 6,00 R$ 15,85 R$ 19,81 R$ 95,10 R$ 118,88
12.6 INC-PLA-005 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 4,00 R$ 15,34 R$ 19,18 R$ 61,36 R$ 76,70

12.7 INC-EXT-016 UN 8,00 R$ 150,74 R$ 188,43 R$ 1.205,92 R$ 1.507,40

12.8 INC-ACI-005 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 2,00 R$ 108,47 R$ 135,59 R$ 216,94 R$ 271,18
13. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO SUB-TOTAL 13 = R$ 80.492,26
13.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  DE PAREDE

13.1.1 87878 M2 1.355,87 R$ 2,73 R$ 3,41 R$ 3.701,53 R$ 4.626,91

13.1.2 87529 M2 1.355,87 R$ 22,67 R$ 28,34 R$ 30.737,57 R$ 38.421,97

13.1.3 87269 M2 216,72 R$ 52,85 R$ 66,06 R$ 11.453,65 R$ 14.317,07

13.1.4 88495 M2 1.139,15 R$ 7,19 R$ 8,99 R$ 8.190,49 R$ 10.238,11

13.2 REVESTIMENTO DE TETO

13.2.1 87878 M2 271,01 R$ 2,73 R$ 3,41 R$ 739,86 R$ 924,82

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. (FUNDAÇÃO E PAREDES DA RAMPA E 
JARDIM, DEPÓSITO E PAREDES DOS BANHEIROS)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W 
OU LED
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA – 
DIREITA)
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - 
ESQUERDA)

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 06 
KG.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 
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SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA):
AGO 2018 JAN/JUL 2018 SET 2018 25,00% 16,32%

OBRA: REFORMA DO CASARÃO (ÁREA DE 553,52 m²) RESP: COINFRA REITORIA
DATA: 11/10/18 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS R$ 1.015.379,78

Item SINAPI/SETOP Discriminação Un. Quant. Custo Unitário do Item Custo Total do Item 
MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO 
DE MINAS

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

13.2.2 87529 M2 271,01 R$ 22,67 R$ 28,34 R$ 6.143,80 R$ 7.679,75

13.2.3 88495 M2 271,01 R$ 7,19 R$ 8,99 R$ 1.948,56 R$ 2.435,70

13.3 PEDRAS NATURAIS (SOLEIRAS, PEITORIS E OUTROS)

13.3.1 PEI-ARD-006 M2 10,92 R$ 135,38 R$ 169,23 R$ 1.478,35 R$ 1.847,94

14. VIDROS SUB-TOTAL 14 = R$ 5.348,63
14.1 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 30,58 R$ 91,53 R$ 114,41 R$ 2.798,99 R$ 3.498,73
14.2 VID-ESP-010 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM UN 8,00 R$ 184,99 R$ 231,24 R$ 1.479,92 R$ 1.849,90
15. PINTURA SUB-TOTAL 15 = R$ 48.954,56
15.1 PINTURA DE PAREDES E TETOS

15.1.1 88484 M2 271,01 R$ 2,21 R$ 2,76 R$ 598,93 R$ 748,67

15.1.2 88485 M2 1.932,75 R$ 1,94 R$ 2,43 R$ 3.749,54 R$ 4.686,92

15.1.3 88488 M2 271,01 R$ 10,35 R$ 12,94 R$ 2.804,95 R$ 3.506,19

15.1.4 88489 M2 1.932,75 R$ 9,12 R$ 11,40 R$ 17.626,68 R$ 22.033,35

15.2 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.2.1 73739/001 M2 145,98 R$ 13,90 R$ 17,38 R$ 2.029,12 R$ 2.536,40

15.2.2 73739/001 M2 343,70 R$ 13,90 R$ 17,38 R$ 4.777,43 R$ 5.971,79

15.2.3 6082 M2 446,53 R$ 13,58 R$ 16,98 R$ 6.063,88 R$ 7.579,85

15.3 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

15.3.1 74145/001 M2 47,33 R$ 15,65 R$ 19,56 R$ 740,71 R$ 925,89

15.4 PINTURA TUBOS DE DESCIDA PLUVIAL

15.4.1 74145/001 M2 37,70 R$ 15,65 R$ 19,56 R$ 590,01 R$ 737,51

15.5 PINTURA ESPECIAIS( ARTEFATOS DE CIMENTO DO JARDIM)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PORÃO E 
DEPÓSITO)
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM (EXCETO JANELAS DOS BANHEIROS 
REDONDAS)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS (PORTAS)
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS 
(JANELAS)
PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS 
DEMÃOS (FORRO DE MADEIRA)

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE ME-
TÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZA-
ÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (QUARDA-CORPO, CORRIMÃO e 
PORTÃO)

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE ME-
TÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZA-
ÇÃO DE REVOLVER
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BDI 02 
(MAT+EQUIP):
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REFERÊNCIA:

15.5.1 88489 M2 20,00 R$ 9,12 R$ 11,40 R$ 182,40 R$ 228,00

16. PISOS SUB-TOTAL 16 = R$ 88.487,49
16.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

16.1.1 87620 M2 467,97 R$ 20,99 R$ 26,24 R$ 9.822,69 R$ 12.278,36

16.1.2 IMP-CAM-005 M2 467,97 R$ 27,53 R$ 34,41 R$ 12.883,21 R$ 16.104,02

16.1.3 87620 M2 76,06 R$ 20,99 R$ 26,24 R$ 1.596,50 R$ 1.995,62

16.1.4 IMP-CAM-005 M2 76,06 R$ 27,53 R$ 34,41 R$ 2.093,93 R$ 2.617,41

16.1.5 87258 M2 43,50 R$ 86,00 R$ 107,50 R$ 3.741,00 R$ 4.676,25

16.1.6 87263 M2 301,06 R$ 82,14 R$ 102,68 R$ 24.729,07 R$ 30.911,34

16.1.7 88650 M 430,59 R$ 9,11 R$ 11,39 R$ 3.922,67 R$ 4.903,34

16.1.8 PIS-CIM-060 M2 100,00 R$ 39,86 R$ 49,83 R$ 3.986,00 R$ 4.982,50

16.1.9 PIS-LAD-015 M2 85,35 R$ 69,28 R$ 86,60 R$ 5.913,05 R$ 7.391,31

16.1.10 85662 M2 185,35 R$ 11,34 R$ 14,18 R$ 2.101,87 R$ 2.627,34

17. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO SUB-TOTAL 17 = R$ 85.271,32
17.1 85179 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS M2 878,00 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 10.360,40 R$ 12.950,50
17.2 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 05/2018 M2 878,00 R$ 1,24 R$ 1,55 R$ 1.088,72 R$ 1.360,90

17.3 SER-COR-011 M 75,88 R$ 509,53 R$ 636,91 R$ 38.663,14 R$ 48.328,92

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(PINTURA DE ARTEFATOS DE 
CIMENTO NO JARDIM)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4,0 CM ACABAMENTO 
REFORÇADO (PISOS INTERNOS)
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA 
MÉDIA 3,0 CM (PISOS INTERNOS)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4,0 CM ACABAMENTO 
REFORÇADO (PISOS EXTERNOS - RAMPA)
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA 
MÉDIA 3,0 CM (PISOS EXTERNOS – RAMPA)
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (BANHEIROS, VARANDA E COZINHA)
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5CM 
(ÁREA EXTERNA AOS FUNDOS DO CASARÃO)
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, DE DUAS CORES 
(VARANDA, RAMPA E PISOS FRENTE DO CASARÃO)
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM (RAMPA, PISOS EXTERNOS FRENTE E AOS 
FUNDOS DO CASARÃO)

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 
DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 ½" (RAMPA E 3,0M 
PARA ESCADA FRONTAL)
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17.4 74072/003 M 116,74 R$ 69,61 R$ 87,01 R$ 8.126,27 R$ 10.157,84

17.5 94265 M 150,00 R$ 24,15 R$ 30,19 R$ 3.622,50 R$ 4.528,13

17.6 PIS-LAD-035 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 40X40 CM, VERMELHO/AMARELO M2 20,00 R$ 74,79 R$ 93,49 R$ 1.495,80 R$ 1.869,75
17.7 PIS-LAD-040 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40 CM, VERMELHO/AMARELO M2 20,00 R$ 74,79 R$ 93,49 R$ 1.495,80 R$ 1.869,75

17.8 73921/002 M2 50,90 R$ 23,37 R$ 29,21 R$ 1.189,53 R$ 1.486,92

17.9 84168 M 36,50 R$ 11,11 R$ 13,89 R$ 405,52 R$ 506,89

17.10 PIS-FAI-005 M 67,00 R$ 16,34 R$ 20,43 R$ 1.094,78 R$ 1.368,48
17.11 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 20,00 R$ 33,73 R$ 42,16 R$ 674,60 R$ 843,25
18. EQUIPAMENTOS SUB-TOTAL 18 = R$ 24.601,68

18.1 UN 1,00 R$ 21.150,00 R$ 24.601,68 R$ 21.150,00 R$ 24.601,68

19. FORROS (ADICIONAR FORRO EM TODO O COBRIMENTO) SUB-TOTAL 19 = R$ 64.331,74
19.1 96117 M2 403,49 R$ 114,83 R$ 143,54 R$ 46.332,76 R$ 57.915,95

19.2 FOR-MAD-015 M 430,59 R$ 11,92 R$ 14,90 R$ 5.132,63 R$ 6.415,79

20. AR CONDICIONADO SUB-TOTAL 20 =

21. INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,OUTROS) SUB-TOTAL 21 =

22. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO SUB-TOTAL 22 = R$ 43.264,50
22.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

22.1.1 90777 H 120,00 R$ 70,83 R$ 88,54 R$ 8.499,60 R$ 10.624,50

22.1.2 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 72,00 R$ 90,00 R$ 720,00 R$ 900,00
22.1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 R$ 43,38 R$ 54,23 R$ 15.616,80 R$ 19.521,00
22.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

22.2.1 36145 BOTA DE PVC PRETA, CANO MÉDIO, SEM FORRO PR 6,00 R$ 28,80 R$ 36,00 R$ 172,80 R$ 216,00

22.2.2 12893 PR 16,00 R$ 48,00 R$ 60,00 R$ 768,00 R$ 960,00

CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA 
(REFORMA EXTERNA DO CAMPUS E ESCADAS)
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (ÁREA 
EXTERNA FUNDOS DO CASARÃO)

PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (ESCADAS E VARANDA)
RODAPÉ EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM
FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA (ESCADAS)

COMP. 18.1 – 
IFSULMG

PLATAFORMA PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 02 
PORTAS DE SEGURANÇA (ALTURA ATÉ 4,50 m) (BDI DIFERENCIADO = 
16,80%)

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
CIMALHA DE MADEIRA PARA FORRO DE MADEIRA (MOLDURA PARA O 
FORRO DE MADEIRA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO 
ACOLCHOADO
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22.2.3 12894 UN 4,00 R$ 13,00 R$ 16,25 R$ 52,00 R$ 65,00

22.2.4 12895 UN 16,00 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 160,00 R$ 200,00

22.2.5 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PR 4,00 R$ 9,00 R$ 11,25 R$ 36,00 R$ 45,00

22.2.6 36148 UN 4,00 R$ 48,00 R$ 60,00 R$ 192,00 R$ 240,00

22.2.7 36144 RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF1 UN 40,00 R$ 1,12 R$ 1,40 R$ 44,80 R$ 56,00
22.2.8 COTA 22.2.8 ELABORAÇÃO DO PCMAT, PPRA E PCSMO UN 2,00 R$ 4.174,80 R$ 5.218,50 R$ 8.349,60 R$ 10.437,00

23. PROJETOS SUB-TOTAL 23 = R$ 1.798,94

23.1 REL-TEC-150 UN 2214,08 R$ 0,65 R$ 0,81 R$ 1.439,15 R$ 1.798,94

24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUB-TOTAL 24 = R$ 6.503,10
24.1 9537 M2 2000,00 R$ 1,89 R$ 2,36 R$ 3.780,00 R$ 4.725,00
24.2 73948/003 LIMPEZA AZULEJO M2 216,72 R$ 5,00 R$ 6,25 R$ 1.083,60 R$ 1.354,50
24.3 74086/001 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 16,00 R$ 21,18 R$ 26,48 R$ 338,88 R$ 423,60

Área da obra (m²) : VALOR TOTAL SEM BDI (OBRA) = R$ 792.622,48

553,52 VALOR TOTAL SEM BDI (MAT+EQUIP) = R$ 21.150,00
(OBRA) BDI 01 = 25,00% R$ 198.155,62

Custo/m² : (MAT+EQUIP) BDI 02 =  16,32% R$ 3.451,68

R$ 1.834,40 VALOR TOTAL COM BDI = R$ 1.015.379,78

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)
CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, 
AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS

AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (ARQUITETÔNICO, 
ESTRUTURAL, ELÉTRICO/LÓGICA e HIDROSSANITÁRIO PLUVIAL = 04 X 
553,52 M2 = 2.214,08 M2).

LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÁREA A REFORMAR MAIS JARDINS)

HUM MILHÃO, QUINZE MIL, TREZENTOS e 
SETENTA e NOVE REAIS e SETENTA e OITO 

CENTAVOS


