
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS

ESCLARECIMENTO 01 – RDC 01/2019

Processo nº 23343.001939.2019-24

Recebemos, na data de 26 de julho de 2019, o pedido de esclarecimento da empresa
Construtora  e Incorporadora  Mosaico Eireli,  que fez  questionamento acerca da  planilha  de
custos,  disposta  no  edital  completo,  no  link:
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/institucional-geral/2964-rdc-eletronico-n-1-2019 
nestes termos:

Boa Tarde

A/C
Comissão de Licitação RDC

Segue  em  anexo  planilha  licitação  da   obra  Carmo  de  Minas  ,  na  qual
constatamos alguns erros na somatório dos itens; (8.6.3 , 12.1.7 e 16.3.1) e os itens
que estão marcados na  planilha corrigida  em amarelo estão com diferença no BDI
na coluna A 

obs: Estou enviando duas planilha a do edital e a que foi corrigida.

Desde já muito Obrigado

Consultada a Coordenadoria  Geral  de Obras  e Infraestrutura da Reitoria – COINFRA,
formalizou a resposta através do Ofício abaixo:

OFÍCIO 57/2019 – COINFRA/DDI/RET/IFSULDEMINAS
31 de julho de 2019

Ao Sr. Marco Antônio de Melo Azevedo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – RDC

ASSUNTO: ERRATA – PLANILHA DE REFERÊNCIA RDC 01/2019:
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução
de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, a saber,
reforma geral e ampliação de imóveis para o Campus Avançado Carmo de Minas do
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Declaramos para os devidos fins que: conforme solicitação de esclarecimentos da
empresa  CONSTRUTORA  e  INCORPORADORA  MOSAICO  EIRELLI-EPP,  CNPJ  nº
04.587.542/0001-63, estabelecida à Rua Vicente Celestino, nº 109, bairro Centro,
em Três Pontas/MG, CEP 37.190-000, é fato que nos três itens apontados (8.6.3 e
12.1.7  e  16.3.1)  da  planilha  orçamentária  de  referência  do  citado  RDC,  estes
apresentam inconsistências e não condizem com a verdade, entretanto, chamamos
a atenção pelo baixo valor relativo e que representam apenas 0,29 % (zero vírgula
vinte  e  nove  porcentos)  do  preço  de  referência  apresentado  para  a  obra  em
questão, ou seja, corrigidos os valores destes três itens, perfaz uma diferença de R$
4.609,08 (Quatro  mil,  Seiscentos  e  Nove Reais  e  Oito  Centavos)  comparados  ao
valor de referência de  R$ 1.590.392,67  (Hum Milhão Quinhentos e Noventa Mil,
Trezentos  e  Noventa  e  Dois  Reais  e  Sessenta  e  Sete  Centavos)  (VIDE  planilha
demonstrativa no ANEXO 01).

Este  valor  de  0,29%,  em  nosso  entendimento,  é  perfeitamente  suportável  e
absorvível para a empresa que vier a ser sagrada vencedora do atual certame, por
se tratar de obra na modalidade Empreitada de Preço Global.

Sendo o que nos cumpria para o momento,

Atenciosamente

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira
Coordenador Geral de Obras e Infraestrutura

CREA-MG 29.949/D – SIAPE 2056557 – Port. 985/2013

Conforme  questionamento  respondido  pela  equipe  técnica  da  Reitoria  do
IFSULDEMINAS, este é a resposta da Comissão Permanente de Licitação.

Pouso Alegre/MG, 01 de agosto de 2019.

Marco Antonio de Melo Azevedo
Coordenadoria Geral de Contratações Públicas
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