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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratacao, bem como
levantar os elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia ou
projeto Basico, de forma a melhor atender as necessidades da Administracdo, com base na
Instrucao Normativa n2 40, de 22 de maio de 2020 de Ministério da Economia, no Decreto
n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais

legislacbes correlatas.

A. Dados para Contratacao:

Orgdo Responséavel pela Contratacéo: IFSULDEMINAS
Unidade CAMPUS POCOS .
requisitante: DE CALDAS UASG: 154809

Objeto: Contratacao de empresa especializada em construcao civil para a
execucao de servicos de engenharia com fornecimento de mao de obra e
materiais, para a captacao, o armazenamento e o aproveitamento ndo potavel
das dguas de chuvas em beneficio da infraestrutura bésica do Campus Pocos de
Caldas do Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais (IFSULDEMINAS), constando de aquisicao de equipamentos e materiais e
execucdo de servicos, conforme indicado no Projeto Bdasico-Caderno Geral,
Planilhas de Custos e demais anexos do edital e que serao prestados nas
condicbes estabelecidas nesses documentos. Area total de terreno igual a
52.216,76 m?, drea de APP igual a 27.381,22 m? e &rea interna construida de
10.890,41 m2.

B. Histoérico de revisoes:

Data Versao| Descricao Autor

Versao ||[Eng.2 Civil Paulo Roberto de Oliveira,

21/09/2020 Ol | original |CREA MG 29.949/D - SIAPE 2056557

C. Normativos que disciplinam os servicos a serem contratados:

Normativos Consideracoes




Lei n? 8.666/93

Institui normas para licitagdes e contratos da Administragao
Publica.

Instrucao
Normativa n@
40/2020 do ME

Dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP - para a aquisicao de bens e a
contratacdo de servicos e obras, no ambito da Administracdo
Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o
Sistema ETP digital.

Lei Complementar
n2 123/2006

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidacao das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro
de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de
1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
€ 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Decreto n®
8.538/2015

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa
fisica, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo nas contratacdes publicas de bens,
servicos e obras no ambito da administracao publica federal.

Lei n2
12.305/2010.

Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; altera a Lei
n? 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e d& outras
providéncias.

Regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios e praticas para a promocao
do desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratacoes

D to n? . L ~ s .
7(37(;{2/;0?2 realizadas pela administracdao publica federal direta,
' autdrquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes, e institui a Comissao Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.
:\Incf:rrwleg’?i\?a Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
SLTI/MPOG aquisicao de bens, contratacao de servicos ou obras pela
1201/2010 Administracao Publica Federal.
IiilDlEzzlggfls-l Institui a desoneracao fiscal na folha de pagamento.
Lei 13.161- Altera a Lei 12.546, tornando o regime opcional e institui a
31AG02015 CPRB - Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta.
Continua a alteragao da Lei 12.546, entretanto, reduziu a
Lei 13.670- lista de segmentos que podem continuar recolhendo as
30MAI'2018 contribuicdes previdencidrias com base na CPRB -
Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta, valendo
até Dezembro de 2020.
Regulamenta a licitacao, na modalidade pregao, na forma
eletrénica, para a aquisicdo de bens e a contratacdo de
Decreto n®

10.024/2019

servicos comuns, incluidos os servicos comuns de
engenharia, e dispde sobre o uso da dispensa eletronica, no




ambito da administracdo publica federal.

Decreto 7.983-
08ABR2013

Estabelece regras e critérios para a elaboracdo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Unido.

Acordao 1977-
31JUL2013/TCU-
Plenario

Faz a distingao e diferenciacao entre EPG - Empreitada Preco
Global e EPU - Empreitada Preco Unitario.

Acordao 2.622-

Estabelece parametros para o BDI - Beneficios e Despesas

ZSSE,T.ZOB/TCU' Indiretas para os diversos tipos de obras.

Plenario

:\Incf:rr:gg\?a Dispde sobre o procedimento administrativo para a
realizagdo de pesquisa de pregos para a aquisicao de bens e

SLTI/MPOG n? contratacdo de servicos em geral.

05/2014
Institui o Regime Diferenciado de Contratacdées Publicas -
RDC; altera a Lei n® 10.683, de 28 de maio de 2003, que
dispde sobre a organizacdo da Presidéncia da Republica e
dos Ministérios, a legislacdo da Agéncia Nacional de Aviacao
Civil (Anac) e a legislacao da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportudria (Infraero); cria a Secretaria de
Aviacao Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em

Lei n® comissao e cargos de Controlador de Trafego Aéreo; autoriza

12.462/2011.

a contratacdo de controladores de trafego aéreo
temporarios; altera as Leis n?s 11.182, de 27 de setembro de
2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de
janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458,
de 19 de marco de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de
2010, e a Medida Proviséria n® 2.185-35, de 24 de agosto de
2001; e revoga dispositivos da Lei n? 9.649, de 27 de maio
de 1998.

Regulamenta o Regime Diferenciado de Contratacoes

[¢]
Decreto n Publicas - RDC, de que trata a Lei n? 12.462, de 4 de agosto
7.581/2011
de 2011.
o Regulamenta a Lei n? 14.130, de 19 de dezembro de 2001,
Decreto n®

44.746/29FEV2008

que dispde sobre a prevencdo contra incéndio e panico no
Estado e d& outras providéncias. No estado de Minas Gerais.

Decreto n?
46.595/10SET2014

Altera o Decreto n? 44.746, de 29 de fevereiro de 2008, que
regulamenta a Lei n® 14.130, de 19 de dezembro de 2001,
que dispde sobre a prevencdo contra incéndio e panico no
Estado e d& outras providéncias. No estado de Minas Gerais.

1. Necessidade da Contratacao (*Preenchimento Obrigatdrio):

Devido a importancia da agua doce na vida do ser humano e na preservacao do meio
ambiente, este recurso da natureza deveria ser mais bem gerenciado, principalmente por
ser um recurso finito e vulneravel. Pela acao do homem até os dias de hoje, a vida e os
ecossistemas terrestres estao ameacados, a nao ser que iniciemos de forma efetiva, acdes
que promovam a preservacao e a manutencao deste bem mais que necessario para a vida
humana. Dentro desta Otica, é mais que urgente que promovamos acdes que possam



ajudar a preservar, de maneira diversa, a nossa relacdo com a utilizacao das diversas
formas que as aguas se apresentam e para os diversos fins a que se destinam.

Dentro do uso nao potdvel, faz-se necesséario construirmos instalagées que nos permitam a
captacdo, o armazenamento e a utilizacdo das aguas provenientes das chuvas para sua
utilizacao racional e uso menos nobre, entretanto, necessario, preservando assim as aguas
tratadas, escassas e caras.

Temos a expectativa de que com a utilizacdao da dgua de chuva, possamos contribuir para
melhor utilizacdo do recurso na instituicao, diminuindo o impacto ambiental através do
aproveitamento destas aguas em diversas atividades de nossa escola, bem como
reduzirmos o orcamento necessario para custear tal atividade essencial.

2. Escolha da Solucao, com previsao de critérios e praticas de sustentabilidade:

O reaproveitamento das dguas de chuvas é uma solucao de abastecimento gratuito, tendo
apenas o custo inicial e pequena manutencao ao longo do tempo. Pode ser usado em
qualquer regiao, basta ter chuva e contribui sobremaneira para diminuir os gastos com a
conta de agua. Além dos beneficios ja citados, a captacao e armazenamento de dguas de
chuva contribuem para amenizar o efeito da falta de drea permedvel de nossas cidades,
gue vez ou outra provocam enchentes e inundacdes intensas.

Por si sé, este objeto que ora tratamos é pratica notavel de sustentabilidade, entretanto
podemos ainda citar a utilizacao de materiais que permitirdo sua reciclagem futura.

3. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solucao a
Contratar:

Para a escolha da solucao a contratar, de armazenagem e reaproveitamento de dguas de
chuva para uso ndo potavel, podemos considerar diversos tipos de técnicas, para as mais
variadas situacdes. Destacamos também que estas técnicas serdo mais ou menos
eficientes, dependendo da area a ser utilizada e sua finalidade principal. Dentre estas
técnicas podemos citar:

« Cisterna-calcadao - Tecnologia que capta a agua de chuva por meio de um calcadéao
de cimento construido sobre o solo, com aproximadamente 220 m2. Com essa area,
300 mm de chuva sao suficientes para encher a cisterna, que tem capacidade para 52
mil litros.

« Barragem subterranea - E construida em &reas de baixios, cérregos e riachos que
se formam no inverno. Sua construcdo é feita escavando-se uma vala até a camada
impermedavel do solo, a rocha. Essa vala é forrada por uma lona de plastico e depois
fechada novamente. Desta forma, cria-se uma barreira que “segura” a agua da chuva
que escorre por baixo da terra, deixando a area encharcada.

« Tanque de pedra ou caldeirdo - E uma tecnologia comum em &reas de serra ou
onde existem lajedos, que funcionam como area de captacao da dgua de chuva. Sao
fendas largas, barrocas ou buracos naturais, normalmente de granito. O volume de
agua armazenado vai depender do tamanho e da profundidade do tanque. Para
aumentar a capacidade, sao erguidas paredes de alvenaria, na parte mais baixa ou ao
redor do caldeirdo natural, que servem como barreira para acumular mais dgua. E uma
tecnologia de uso comunitério. Em geral, cada tanque, beneficia 12 familias. A agua
armazenada é utilizada pelas familias para o consumo dos animais, plantacdes e nos
afazeres domésticos.

« Cisterna-enxurrada - E uma tecnologia social que serve para armazenar a agua da
chuva e tem ajudado a melhorar a qualidade de vida de muitas familias agricultoras no
Semiarido brasileiro. O terreno é utilizado como éarea de captacdo. Para a filtragem da
agua sao utilizados dois tanques de decantacao. Essa dgua escoa através de canos
para a cisterna que tem capacidade para guardar até 52 mil litros de dgua. A cisterna-
enxurrada é construida dentro da terra, ficando somente a cobertura de forma conica
acima da superficie. A dgua de chuva que escorre pela terra, antes de cair para a
cisterna, passa por duas ou trés pequenas caixas, uma seguida da outra. A funcado
dessas caixas, ou decantadores, é reter a areia que vem junto com a agua para que
nao cheguem ao fundo da cisterna. A retirada da agua da cisterna-enxurrada é feita



por meio de uma bomba de repuxo manual.

o Barreiro-trincheira - Os barreiros-trincheira sao tanques longos, estreitos e fundos
escavados no solo. Ele tem esse nome porque se parece muito com uma trincheira.
Ele serve para armazenar a agua da chuva, matar a sede dos animais e, também, para
gue a familia possa ampliar a sua area produtiva com verduras, legumes e frutas que
ajudardo na alimentacdo e melhoria da salde. Dessa maneira, o barreiro-trincheira
ajuda a garantir a seguranca alimentar e nutricional das pessoas.

« Barraginha - As barraginhas tém entre dois e trés metros de profundidade, com
didametros que variam de 12 a 30 metros. E construida no formato de uma concha ou
semicirculo. O reservatério armazena agua da chuva por dois a trés meses
possibilitando que o solo permaneca Umido por um maior periodo. A recomendacao é
que sejam sucessivas. Assim, quando uma sangrar a dgua pode abastecer a seguinte.
A umidade no entorno também é favoravel ao plantio de milho, feijdo, maxixe, meldo,
pepino e outras frutas, verduras e legumes. A tecnologia da condicdes para um manejo
agroecolégico das unidades produtivas familiares e mobiliza as familias para uma acao
coletiva. Também melhora a qualidade do solo por acumular matéria organica e
mantém o microclima ao redor da barraginha mais agradavel.

« Cisterna - Também conhecida como algibe, a cisterna é um reservatério que faz
a captacao da dgua da chuva e a armazena para uso doméstico geral, ou seja, é
um sistema de aproveitamento da d4dgua da chuva de baixo custo que serve
para armazenar agua para usos restritos no ambiente doméstico. O uso de cisternas é
considerado uma das melhores e mais eficazes alternativas quando o assunto
é economizar agua e elas estdo disponiveis em varios modelos, formatos e tamanhos,
podendo ser instaladas em casas, apartamentos, condominios, para uso privado ou
publico, industrial, comercial ou institucional. A cisterna funciona da seguinte maneira:
a agua da chuva é levada pelas calhas a um filtro, que eliminard mecanicamente
impurezas, como folhas ou pedacos de galhos. Poderd também ter um sistema que
chamamos de primeira agua, onde recolhemos os primeiros volumes das dguas da
chuva quando lavam os telhados e trazem diversos tipos de impurezas, fazendo desta
forma o descarte destas primeiras dguas mais sujas. Faz parte também do sistema,
um freio d'dgua impede que a entrada de agua na cisterna agite seu conteldo e
suspenda particulas sélidas depositadas no fundo. Por ser proveniente da chuva,
a agua obtida nao é considerada potavel (por poder conter desde particulas de poeira
e fuligem, até sulfato, aménio e nitrato), portanto, ndao é adequada para consumo
humano. Ainda assim, pode ser usada nas tarefas domésticas que mais
consomem agua, como lavar a calgada, o carro e até no vaso sanitério. As cisternas de
maior porte em geral sdao enterradas para evitar a incidéncia de luz solar e, por
conseguinte, a proliferacao de algas e outros micro-organismos. Entretanto,
existem modelos de cisternas que nao necessitam ser enterradas, diminuindo o custo
de instalacao, jd que ndo exigem obras ou quebra-quebra.

« Este tipo de cisterna, que ndo necessita de ser enterrada, é também conhecida por
“tanques” e existem em diversos volumes. Por se tratar do sistema que mais diminui o
custo de instalacao, apesar de sua exposicao, foi o escolhido para atender ao Campus
Pocos de Caldas, em trés outros edificios, instalacdes estas semelhantes a estrutura ja
implantada junto ao Bloco Administrativo daquela unidade, com 03 tanques de 16.000
Its cada.

4. Escolha do tipo de Solucao (*Preenchimento Obrigatério):

Em nosso pais, desde novembro de 2017, estd em vigor uma lei que incentiva a captacdo e
uso de &gua de chuva, ou seja, determina que a ANA - Agéncia Nacional das Aguas, tem a
responsabilidade de “incentivar e promover a captacao, a preservacao e o aproveitamento
de aguas pluviais, esta alteracao foi efetuada na Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que ja
instituia a politica nacional de recursos hidricos e criava o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos.

Em nosso Instituto, desde a muito tempo j& temos desenvolvido praticas de
sustentabilidade, quer na instalacao de usinas geradoras de energia fotovoltaica ou no
armazenamento e reaproveitamento de aguas de chuva, nos diversos Campi.



Especificamente no Campus Pogcos de Caldas do IFSULDEMINAS, ja temos instalados 03
tanques expostos bem como seus sistemas de captacao e alimentacao destes
reservatérios, com capacidade total final de armazenarem de 48.000 lts de dgua de chuva,
utilizando depois esta dgua para o uso em vasos sanitarios e mictdrios desta edificacdo,
bem como para irrigar plantas no entorno. Este sistema j& estd instalado e funcionando a
aproximadamente dois anos e com excelentes resultados, tanto que resolveu-se a
ampliacao deste sistema para outras edificacdes do mesmo Campus.

O referido objeto se encontra localizado no Campus Pocos de Caldas/MG, sito a Avenida
Dirce Pereira Rosa, n? 300, bairro Jardim Esperanca - CEP 37.713-100, que tem a posse do
imével através da seguinte escritura:

e Lei n? 8816 de 20 de dezembro de 2011, da Prefeitura Municipal de Pocos de
Caldas/MG;

e Imdével destacado de maior porcao, situado no local denominado “Campos José
Paulino”, “Lagoa” ou “Vargem do Pedro”, representado por drea de terreno perfazendo
57.216,76 m? e respectiva edificacdo, matriculado no Cartério de Registro de Imdveis
local, sob 0 n® 13.346, em 02 de dezembro de 1.981, com as seguintes medidas,
vértices e confrontacdes:

e« “Tem como ponto de inicio e amarracdo o Ponto P-01 nas coordenadas UTM
7.584.480,77 N e 338.862,35 E, locado no alinhamento predial da rua Projetada de
ligacdao ao Aeroporto Municipal, esquina com a Avenida Dirce Pereira Rosa; deste,
segue pelo alinhamento predial da referida Avenida numa distancia de 170,71 mts até
o Ponto P 02, nas coordenadas UTM 7.584.408,82 N e 339.013,04 E; deste, deflete a
direita e segue numa distancia de 373,07 mts até o ponto P-03 nas coordenadas UTM
7.584.094,22 N e 338.812,50 E; deste, deflete a direita e segue pelo cérrego até o
ponto P-04 nas coordenadas UTM 7.584.342,83 N e 338.698,11E, numa distancia de
284,24 mts; deste, deflete a direita e segue numa distancia de 214,49 mts até o Ponto
P-01 inicio desta descricdo;

« Area total de 57.216,76 m=.

5. Estimativas das quantidades a serem contratadas (*Preenchimento
Obrigatoério):

Como ja descrito, devido aos excelentes resultados obtidos no sistema ja implantado,
resolveu-se pela ampliacao do sistema para outras edificacbes, com a instalagcao de mais 09
(nove) tanques de 16.000 Its cada.

Estes servicos por ora contratados e suas quantidades estdao anotadas na planilha geral de
referéncia e devem atender as necessidades ja citadas ao longo da vigéncia do
contrato/prazo para execucdo da obra. Foram incluidos nos orcamentos todos os elementos
necessarios tais como: quantidades, precos unitdrios de referéncia, BDI referenciado e total
geral de referéncia para os servicos que se apresentam abaixo, quais sejam:

e Servicos preliminares/técnicos, como limpeza, demolicdes e retirada de entulhos;

« Movimentacdo de terra com aterro e desaterro;

e Preparacao e execucao de bases de concreto armado para os tanques;

« Sistema de captacdo das dguas de chuva instalado nos telhados dos diversos edificios;

« Sistema de conducdo das aguas de chuva instalado para conduzir as dguas pluviais dos
telhados dos diversos edificios até os reservatérios;

« Instalacao de sistema de controle de fluxo destas dguas armazenadas;

« Execucao de casas de bombas com sistemas adequados de elétrica e hidraulica que
atendam o sistema;

« Em tempo: O Campus Pocos de Caldas/IFSULDEMINAS devera fornecer os 09 tanques
de polietileno de alta densidade (PEAD) de 16.000 Its cada que serao instalados.

6. Estimativas Do Valor da Contratacao (*Preenchimento Obrigatédrio):



Para critério de cdlculo do custo estimado para esta obra e em obediéncia ao decreto 7.983,
de 08ABR2013, utilizou-se referéncias em publicacbes especializadas com precos de
servicos e insumos constantes das tabelas SINAPI da Caixa Econ6mica Federal de julho de
2020 (planilha analitica, sintética e de insumos) e SETOP de abril 2020 (planilha analitica e
sintética). Ainda todas as planilhas de acordo com a desoneracao fiscal e ainda algumas
composicdes deste Instituto com precos de mercado que acompanham o referido processo.
Este valor méximo de referéncia para esta obra é deR$ 191.394,48 (Cento e Noventa e
Um Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos).

7. Justificativas para o Parcelamento ou nao da Solucao (*Preenchimento
Obrigatoério):

Nao se aplica o parcelamento para esta obra, face a particularidade da diversidade de itens
e servicos de engenharia objeto deste estudo.

Por tratar-se de execucao de obra, ndo é recomendavel o parcelamento da solucdo além do
requerido pela pertinéncia dos servicos, evitando assim que possiveis futuras
responsabilizacdes ndo tenham mais de um destinatério, o que, além da polémica entre as
contratadas, ocasionaria evidentes prejuizos a nossa Instituicdo e ao erério publico.

A obra em referéncia ndo pode ser tratada como objeto passivel de parcelamento, haja
vista que cada uma de suas etapas e servicos se inter-relacionam de maneira dependente
uns dos outros. Ainda, o parcelamento é economicamente invidvel pois poderia acarretar
em perda de economia de escala.

8. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes:

Nao verifica-se contratacdes correlatas para a viabilidade e contratacdao desta demanda.
Ndo havera contratacdo nem ao menos de servicos técnicos profissionais especializados de
arquitetura e engenharia consultivas, na elaboracao de estudos, projetos, orcamentos,
cronogramas de obras, memoriais descritivos, j& que estes serao realizados pela equipe
técnica da Coordenadoria Geral de Obras e Infraestrutura do IFSULDEMINAS e que também
fard a fiscalizacdo, acompanhamento e implementagao da obra pelo seu corpo técnico.

9. Alinhamento (*Preenchimento Obrigatdrio):

Esta contratacao estd prevista no Plano Anual de Contratagbes Publicas do Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes (PAC / PGC) d o Campus Pocos de
Caldas/IFSULDEMINAS, ano 2020 no item 893.

10. Resultados Pretendidos (Efetividade e desenvolvimento nacional
sustentavel):

Os resultados esperados sao:
« Atitude ecologicamente responsavel que deverd servir como exemplo;

e Permitir o reaproveitamento da dgua de chuva que iria se perder sem nenhuma
utilidade;

« Diminuir o uso de agua potdvel, recurso cada vez mais escasso e caro;
« Conseguir até 50% de economia na conta de agua;

e Ajudar a conter enchentes j& que parte da dgua de chuva serd armazenada e
reaproveitada e nao ird se acumular no sistema de drenagens pluviais das cidades,
quase sempre mal cuidados e conservados, com diversos pontos de estrangulamentos,
acarretando daf enchentes e desastres.

11. Providéncias anteriores a Contratacao:

Na pratica ndo haverd a necessidade de adequacdao do ambiente, pois trata-se de
contratacdo de servico comum de engenharia e que ja foi prestado em outras ocasides. Os
servidores e alunos ja possuem conhecimento na rotina diaria a ser estabelecida com as
obras em andamento e dos respectivos servicos. Entretanto, deverd a empresa vencedora
antes do inicio dos trabalhos, apresentar plano de trabalho minucioso e que deverd ser



aprovado pela equipe de fiscalizacao para a realizacao de todos os servicos para que nao
haja comprometimento das atividades regulares do Campus Pocos de Caldas.

12. Impactos Ambientais:

As construcdes existentes e que sofrerao intervencdes nas suas areas externas, nos locais
ja estabelecidos e definidos, ndo sdo passiveis de licenciamento ambiental, uma vez que se
tratam de areas de uso consolidado e suas atividades ndo estdo previstas no Anexo Unico
da Deliberacao Normativa n2 74, de 09 de setembro de 2004 do COPAM que: "Estabelece
critérios para, classificacdo segundo o porte e potencial poluidor de empreendimentos e
atividades modificadoras do meio ambiente, passiveis de autorizacdo ambiental de
funcionamento ou de licenciamento ambiental no nivel estadual.

Determina também normas para indenizacdo dos custos de andlise de pedidos de
autorizacao ambiental e de licenciamento ambiental e da outras providéncias".

O local onde haverd intervencdo n3o se encontra dentro de limites de APP (Area de
Preservacao Permanente).

O servico de fornecimento de agua ficard a cargo da concessiondria municipal (DMAE -
Departamento Municipal de Agua e Esgoto) ndo sendo necessario outorga para direito de
uso de recurso hidrico.

13. Declaracao da Viabilidade ou Nao da Contratacao (*Preenchimento
Obrigatdrio):

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Técnicos
Preliminares, DECLARAMOS que:

( X) E vidvel a contratacido proposta pela unidade requisitante.
() Nao é viavel a contratacao proposta pela unidade requisitante.
14. Analise de Riscos:

RISCO 14.1: Licitacao fracassar

Probabilidade:

( X') Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo ( X ) Médio () Alto

Dano: Se a licitacdo nao acontecer haverd prejuizo financeiro ao Campus ja que
continuardo utilizando dgua tratada, cara e escassa, em maior volume, para todos os fins.

Acao preventiva: Celeridade na andlise e resposta aos pedidos de andlise do edital,
esclarecimentos, impugnacdes e apresentacao de propostas.

Acao de Mitigacao: Boa definicdo de exigéncias técnicas compativeis com o objeto a ser
licitado.

RISCO 14.2: Inexecucao total ou parcial da obra.
Probabilidade:

( X') Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo ( X ) Médio () Alto

Dano: Também se a licitacdo nao acontecer havera prejuizo financeiro ao Campus ja que
continuardo utilizando dgua tratada, cara e escassa, em maior volume, para todos os fins.

Acao preventiva: Monitoramento e controle do cronograma fisico-financeiro e fiscalizacao



eficiente.

Acao de Mitigacao: Projeto Bdasico e executivo consistentes e rapidez nas definicbes dos
detalhes construtivos. Bom plano de trabalho para a execucao das tarefas quando
envolverem os diversos departamentos do Campus Pocos de Caldas.

15. Do Acesso as Informacoes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar:
Nos termos da Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 2011, entendemos que:

( X ) As informacdes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar DEVERAO ESTAR
DISPONIVEIS para qualquer interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas.

() As informacdes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar ASSUMEM CARATER
SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei n? 12.527/2011, e, portanto, deverao ter acesso
restrito.

16. Responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar:

Certifico que sou responsdvel pela elaboracdo do presente documento que compila os
Estudos Técnicos Preliminares:

Pouso Alegre, MG, 21 de setembro de 2020

Eng? Civil Paulo Roberto de Oliveira

Coordenador Geral de Obras e Infraestrutura

CREA MG 29.949/D - MAT. SIAPE 2056557
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