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1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em construgéo civil para a execugao de servicos de
engenharia com fornecimento de mao de obra e materiais para a execu¢do da obra: PSCIP para o
Campus Avancado Carmo de Minas/IFSULDEMINAS, constando de aquisigcbes de equipamentos,
materiais e execugdo de servigos, conforme indicado no Projeto Basico - Caderno Geral, planilhas de
custos baseados e referenciados no SINAPI de JULHO 2023 e SETOP ABRIL 2023; demais condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas também neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 18 (Dezoito meses), sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de
1993.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego globahos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n°

8.666/1993, sob regime de execucdo indireta, modelo de disputa fechado, licitacdo do tipo maior desconto global

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,

apéndice deste Projeto Basico.
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A seguranga contra incéndio € um dos topicos mais importantes na avaliagdo e planejamento da
protecdo de uma coletividade. O termo “prevengédo de incéndio” expressa tanto a educagao publica
como as medidas de seguranga contra incéndio em um edificio.

A implantagéo da prevengao de incéndio se faz por meio das atividades que visam a evitar o surgimento
do sinistro, possibilitar sua extingdo e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

As atividades relacionadas com a educagéo consistem no preparo da populagéo por meio da difusdo de
ideias que divulgam as medidas de seguranga para evitar o surgimento de incéndios nas ocupagdes.
Buscam, ainda, ensinar os procedimentos a serem adotados pelas pessoas diante de um incéndio, os



cuidados a serem observados com a manipulagdo de produtos perigosos e também os perigos das
praticas que geram riscos de incéndio.

As atividades que visam a protegéo contra incéndio dos edificios podem ser agrupadas em:

o Atividades relacionadas com as exigéncias de medidas de protegao contra incéndio nas diversas
ocupacoes;

o Atividades relacionadas com a extingdo, pericia e coleta de dados dos incéndios pelos 6rgaos
publicos, que visam a aprimorar técnicas de combate e melhorar a protegdo contra incéndio por
meio da investigagao, estudo dos casos reais e estudo quantitativo dos incéndios.

o A protecédo contra incéndio deve ser entendida como o conjunto de medidas para a detecgéo e
controle do crescimento e sua consequente contengao ou extingao.

o Essas medidas, dividem-se em:

o Medidas ativas de protegdo que abrangem a deteccdo, alarme e exingdo do fogo
(automatica e/ou manual);

o Medidas passivas de protegdo que abrangem o controle dos materiais, meios de escape
compartimentagao e protegédo da estrutura do edificio.

4. CLASSIFICAGCAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletronico.

4.2. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragédo, vedando-se qualquer
relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

4.3. O modo de disputa sera o Fechado, permanecendo sigilosas as propostas dos licitantes até a data e hora designadas para sua
divulgacao, finalizando com a fase Aberta;

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global, que incidira linearmente em toda a planilha orgcamentaria;

4.5. Nao sera permitida a participagdo de consorcios que justifica-se, apesar de ato discricionario, pelo fato de que o fracionamento do
objeto acarretaria perda de economia de escala, além de ensejar maior 6nus a Administragdo Publica, sendo financeiro, certamente
acarretaria maior energia na fiscalizagéo e gestédo de varios contratos, além disto, por regra, a formagéo de consércios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigcdes
de suprir os requisitos de habilitagdo do edital;

4.5.1. Os consorcios ndo serdo permitidos;
4.5.2. A subcontratagdo somente sera permitida em conformidade com a clausula 8.
5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local,
acompanhado por servidor designado para esse fim, segunda a sexta-feira, das 09 horas as 12 horas e das 13 horas as 16 horas, devendo
o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (035) 3449-6292.

5.2. Embora a visita técnica seja facultativa, a contratada sera responsavel pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissdo na verificagdo dos locais da execugdo dos servigos. O prazo para vistoria sera indicado quando da publicagdo do Edital.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

5.2.2. A licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos de engenharia, objeto desta licitagdo para inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldades e condi¢des existentes que poderdo afetar o custo e as exigéncias de ordem técnica para a execugdo do
objeto licitado, inclusive quanto aos horarios e atividades permitidas ou toleradas, quanto ao transporte horizontal e vertical de materiais e
equipamentos, quanto a utilizagdo de escadas e areas comuns, quanto a manutengdo da higiene e limpeza das areas comuns, quanto a
producdo de ruidos, quanto ao transito e identificagdo de seus funcionarios, enfim quanto a todas as questdes que de alguma forma
possam interferir no desenvolvimento dos servigos a serem executados, ndo sendo aceitas alegagdes posteriores de desconhecimento das
mesmas.

5.2.3. A DECLARAGAO DE VISTORIA dever4 ser emitida pela empresa licitante, devidamente assinada pelo seu representante legal e
com o visto do servidor do IFSULDEMINAS.



5.3. No caso da empresa optar em néo fazer a vistoria, ela devera emitir uma declaragéo formal de pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades dos servigcos de engenharia. Os projetos referentes a esta licitagdo serédo disponibilizados para os interessados, através dos
sites do Comprasnet: www.comprasgovernamentais.gov.br e do IFSULDEMINAS: portal.ifsuldeminas.edu.br ou através de CD e/ou pen-
drive da empresa.

5.4. A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

5.5. A empresa interessada em participar do certame devera proceder a andlise prévia dos Projetos Basico, Executivo, Complementar,
Caderno de Especificagdes Técnicas, planilhas de referéncia e BDI, além do cronograma fisico-financeiro e demais anexos deste
documento geral, a fim de inteirar-se dos seus conteldos, evitando alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato e devera
declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor oucomissao especialmente designada, anotando em registro préprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragado da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagédo e em relagéo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgdo ou entidade responsavel pela
contratagao, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execugao contratual
6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apés seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "As Built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagéo como condigéo indispensavel para o recebimento do objetoconforme

0 caso:

6.11.1. "As Built', elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. Comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para oregistro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoéveis;

6.11.6. Areparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38



da Lei n® 12.462/2011.
7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras
efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou
funcéo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo dos servigos, durante
a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam

as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagéo e
qualificagdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte, devendo



complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualiza¢des que vierem
a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e congéneres e de todos
demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do

Servico;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto
Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugéo do contrato
com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°s. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislagao aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro e/ou preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagédo das atividades em
relagcéo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, nesteProjeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo
ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos
do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacéo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal



inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938,
de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagado correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera

haver solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307,
de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6érgdo competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota-fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugao
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser utilizados, na execugéo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéao de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagédo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;



7.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengéo de
licengas e regularizagéo dos servicos e atividades de responsabilidade da CONTRATADA (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao,
baixa no CNO - Cadastro Nacional de Obras, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da
legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que
tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou
que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como
de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, aceitar que o contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6,
de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018. Apds o encerramento da obra e como
condigao para o recebimento do objeto, providenciar a respectiva certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

7.52. Elaborar “As Built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugédo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para
posterior execugéo e implantagédo do objeto garantindo a plena compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta
nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagcdes
técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A execugao de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovagao, pelo 6rgdo ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugéo das obras e servigcos de
etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

7.54. Como estamos tratando de regime de empreitada por preco global, a participagéo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica na
tacita concordancia do licitante ou contratado com a adequacgéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes
de falhas ou omissbes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 4° do art.
42 do Decreto n° 7.541/2011.

7.55. Apés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentagéo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao
do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes



aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagéo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total, notificando o 6rgédo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da
parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizacéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo.
8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigdes:

8.1.1. Quando for absolutamente necessario para o desenvolvimento do objeto principal e a empresa a ser subcontratada for possuidora de
qualificagdo técnica para determinados servicos especializados, mantidos para esta subcontratagdo todos os requisitos da empresa
Contratada principal.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

8.2.1 Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

8.4. Cabera unica e exclusivamente a Contratada os pagamentos devidos pelos servigos realizados pelas empresas subcontratadas,
aprovadas pela Contratante, mediante indicagdo da primeira e atendimento aos requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto e que ainda aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugcao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razéo de fusao, cisdo ou incorporagao do contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que
mantidas as condi¢gdes de habilitagéo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucéo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos,
dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e
do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes
e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.



10.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acgdes
relacionadas a Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagédo
dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou,
se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacédo dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas
e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;

10.15.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estéo ou
nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez
em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. Oficiar os érgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizagéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
11.1 A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medic&o prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo, conforme



determinar a Contratante, apds a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um
a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1 Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, de cada medicdo de etapa concluida,
realizada pela fiscalizagéo técnica do contrato, Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo daquela medigdo, ato que
concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam
a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagbes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura ou a receba caso ja tenha sido emitida, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do objeto em si, a entrega dos “As Built’,da
certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis e outros servigcos
conforme descrito no item 6.11 deste documento de Projeto Basico — Caderno Geral, como condigdo para o recebimento do objeto,
conforme o caso.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucado do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢cdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagédo de penalidades.

11.6. Executada a obra, esta sera recebida:

11.6.1. Provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZAGAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da CONTRATADA de finalizagao da obra.

11.6.2. Apds inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambos assinados pela
fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.



11.6.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisorio.

11.6.4. O RECEBIMENTO DEFINITIVO se dara, ap6s 90 (noventa) dias do recebimento provisério, pela FISCALIZACAO ou COMISSAO
DE FISCALIZACAO ou comissdo especialmente designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

11.6.5. Devera ser observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

Art. 69. O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugédo ou de materiais empregados.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a FISCALIZACAO ou Comissdo de
FISCALIZACAO instituida pelo IFSULDEMINAS a medigZo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela FISCALIZACAO
e autorizada, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquidagdo e pagamento da despesa pelo setor de
pagamentos do IFSULDEMINAS-Pré-Reitoria de Administragdo. Este pagamento serd mediante ordem bancaria creditada em conta-
corrente no prazo de pagamento ndo superior a trinta dias (artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993), contado a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela liquidada e somente apds apresentagdo de todos os documentos, certiddes e consequente
regularidade fiscal e trabalhista ao Setor de Contratos do IFSULDEMINAS, situado na Avenida Vicente Simdes, 1.111, bairro Nova Pouso

Alegre, CEP: 37.553-465, Pouso Alegre/MG.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento parcial/provisorio/definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. O prazo de validade;

12.4.2. A data da emisséo;

12.4.3. Os dados do contrato e do érgéo contratante;

12.4.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.5. O valor a pagar; e

12.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagédo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizagdo da situacéo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condigdes de habilitagéo
exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de



2018.

12.10. Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso a contratada ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN
SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagées diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438
1=(TX) I=(6/100) /365
TX= Porcentual da taxa anual= 6%

13. ANTECIPAGAO DO PAGAMENTO

13.1. Nao havera em nenhuma hipétese, para as contratagdes de obras, a antecipagdo de pagamento, tdo somente aquele referente as
medic¢des de servigos realizados, medidos e aprovados pela fiscalizagdo depois de observadas todas as etapas conforme descrito no item
anterior.

13.2. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao das propostas.

13.2.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste apo6s o
interregno de um ano, contado a partir da data limite para a apresentagdo da proposta, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil
— INCC-M/FGV, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.



13.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.
13.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DE EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara seguro de garantia de execugdo do contratg nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade
durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato,
a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia
contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrente de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

14.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando
couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagao
que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢édo
monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Codigo Civil.

14.9. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢céo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da data em
que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.12. Sera considerada extinta a garantia:

14.12.1. Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importéncia depositadas em dinheiro a titulo de



garantia, acompanhada de declaragdo de Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
contrato;

14.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apo6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Projeto Basico, no Edital e no
Contrato.

14.15. A contratada devera fazer, em SEGURADORA idénea e apresentar a Administragdo do IFSULDEMINAS, no prazo maximo de 10
(dez) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade durante a execugdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual.

14.16. A apdlice de seguro riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de execugdo da obra, devera cobrir eventuais prejuizos
de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas
extraordinarias, respeitadas as disposigdes legais, tendo a CONTRATADA como BENEFICIARIA e o IFSULDEMINAS como
COSSEGURADO, e com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia néo inferiores aos do Contrato mais 90 (noventa) dias.

14.17. A apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou
parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser remetido a CONTRATANTE, sob
pena de aplicagao das cominagdes previstas no instrumento contratual.

14.18. Na apodlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagées:

14.18.1. Numero da licitagao;

14.18.2. Numero do contrato;

14.18.3. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

14.18.4. Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
14.18.5. Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

14.18.6. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice);

14.18.7. Nome e nimero do CNPJ da BENEFICIARIA e do COSSEGURADO.

14.19. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corregdo no montante contratual. Do mesmo modo, se
houver prorrogagao do prazo contratual, a vigéncia da apolice devera ser prorrogado por igual periodo.

14.20. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO respondera pelos danos e prejuizos que causar a
Administragéo, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da obra.

14.21. Coberturas minimas: BASICA:

14.21.1. Seguros para obras civis em construgdo (OCC) riscos inerentes a construgdo ou erro de execugdo ou de projeto, inclusive
falhas de construcéo, incéndio, explosdo e sabotagens;

14.21.2. Riscos de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, desmoronamento, entre

outros);
14.21.3. A cobertura basica contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
14.22. Coberturas minimas: ESPECIAIS:

14.22.1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos noturnos e/ou realizadas em feriados e finais de semana
para consertos ou fretamento de meio de transporte;

14.22.2. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as
consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes. Valor de cobertura: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

14.22.3. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes existentes no local da construgéo.
Percentual de cobertura: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

14.22.4. Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;



14.22.5. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas. Percentual de cobertura: 20% (vinte por

cento) do valor do contrato;

14.22.6. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do

contrato;

14.22.7. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout). Percentual de cobertura: 5%

(cinco por cento) do valor do contrato.
14.23. Coberturas minimas: ADICIONAIS:

14.23.1. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros,
decorrentes da execugdo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagdo de servigos
durante o prazo de vigéncia da apdlice. Além de garantir indenizagdo por danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

Percentual minimo de cobertura: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

14.23.2. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais e outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua
guarda, custédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo ou

testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato;

14.23.3. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado é responsavel, referentes a
perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual

de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada;

14.23.4. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorréncia
dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

14.24. Para cumprimento do dever legal que incumbe a todo empregador de providenciar geguro obrigatério contra riscos de acidente
de trabalho (SAT) de seus empregados, devera a CONTRATADA demonstrar que os profissionais encarregados da execugdo dos
servigos detém vinculo de trabalho formal, acobertados pela referida obrigagéo legal (Constituicdo Federal de 1988, artigo 7°, XXVII; Lei n®
6.367/1976), por meio de documentos habeis.

15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagéo;

15.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

15.1.3. Praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracéo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao
dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem

prejuizo da rescis&o unilateral da avenca;

15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugéo do objeto, por

periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigagdo assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacdo

assumida;
15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante dastabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por
ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a

Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;



15.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

15.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica

opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei

12.462/2011;

15.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,

won

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
Grau Correspondéncia
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
Item Descrigao Grau
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
9 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
4 ||Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Infragao
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6érgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades o1
do servigo, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 |[Indicar e manter durante a execucéo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenacgé&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;




15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
15.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverédo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decis&o sobre a eventual instauragéo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional
ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a

participacdo de agente publico.

15.9. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levarda em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater

educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera

cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econémico-Financeira estara definida no Edital.
16.3. Qualificagédo Técnica:

16.3.1 Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacédo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo @ execugdo de servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto:

16.3.2.1. Como parametro de parcelas de maior relevancia, adotaremos o principio da Curva ABC, faixa classe A, ou seja, 20% dos itens
representam 80% do valor dos servigos; — Classe B: 30% dos itens representam 15% do valor dos servigos; — Classe C: 50% dos itens
representam 5% do valor dos servigos.

16.3.2.2. Aceitaremos atestados relativos a capacidade técnico-operacional daquelas empresas que comprovarem terem realizados
servigos compativeis a pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos servicos de maior relevancia e valor significativo do objeto
compreendidos dentro da faixa classe A, da curva ABC.

16.3.2.3. Excluimos a soma de atestados com o intuito de evitar que a adigdo de quantitativos irrisérios venha a amparar experiéncia

inexistente no curriculum do licitante.

16.3.2.4. Serédo analisados e também atendidos pelo principio da razoabilidade, as garantias as empresas de condigbes técnicas para a

execucao do objeto licitado e também sem restringir a competitividade do certame.
16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deveréo ter as sguintes informagoes:
16.3.3.1. Descri¢édo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

16.3.3.2. Atesto da execucao parcial ou total do objeto do contrato;



16.3.3.3. Indicagdo do contratante, publico ou privado;

16.3.3.4. Indicagcdo da empresa executora;

16.3.3.5. Indicagdo do documento de responsabilidade técnica (ART/RRT) do responsavel técnico pela execugéo da obra;
16.3.3.6. Data da emissao do atestado bem como o periodo de execugdo da obra ou servico;

16.3.3.7. Planilha indicativa dos servigos executados constando a descricdo de cada servigo, suas unidades e seus quantitativos

realizados;
16.3.3.8. Assinaturas dos responsaveis pelo documento.

16.3.4. Nao sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de

servigos executados de forma concomitante;

16.3.5. Registro ou inscrigdo do técnico-profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de

Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.6. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo e ainda ser o responsavel técnico indicado o executor de obra(s) compativel(i)s com o objeto deste Projeto
Basico.

16.3.6.1. Engenheiro Civil, ou Elétrico, ou Mecanico.
16.3.6.2. Arquiteto e ou Arquiteto/Urbanista.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.8. Declaragdo indicando o nome, CPF, n° do registro na entidade profissional competente, do responsavel(is) técnico(s) que
acompanhara(do) a execugdo dos servigos de que trata o objeto deste Projeto Basico.

16.3.8.1. No decorrer da execugéo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragéo.

16.3.9. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigcos de engenharia.

16.3.10. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e de pessoal técnico
considerados essenciais segundo normas do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade para a execugdo contratual, de acordo com o
objeto licitado, ou seja:

16.3.10.1. Engenheiro Civil, e/ou Elétrico, e/ou Mecanico.
16.3.10.2. Arquiteto e/ou Arquiteto/Urbanista.
16.3.10.2.1. A obra sera dirigida pelo responsavel técnico apresentado.

16.3.10.2.2. AFISCALIZAGAO podera vir a exigir da CONTRATADA a substituigdo do engenheiro/arquiteto, desde que verifique falhas que
comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos servigos, inobediéncia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes das
Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagéo do prazo

final dos servigos.

16.3.10.2.3. Todo o contato entre a FISCALIZAGAO e a CONTRATADA ser4, de preferéncia, procedido através do responsavel técnico ou

do preposto indicado pela empresa.
16.3.10.3. Encarregado Geral:

16.3.10.3.1. O encarregado geral auxiliara o responsavel técnico na supervisdo dos trabalhos.



16.3.10.3.2. A pessoa para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada adquirida no exercicio de fungao idéntica, em obra com
caracteristicas semelhantes a contratada.

16.3.10.3.3. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do encarregado geral, desde que verificada a sua
incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta ndo sadios e/ou nocivos a boa administragdo da
obra.

16.3.10.4. Dos executores dos servigos:

16.3.10.4.1. O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho previamente
estabelecido.

16.3.10.4.2. AFISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a
sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta ndo sadios e/ou nocivos a boa administragao da
obra.

16.3.10.4.3. A substituicdo de qualquer pessoa sera processada, no maximo 48 horas ap6és a comunicagdo, por escrito, da
FISCALIZAGAO.

16.3.10.5. Observagao importante sobre contratagdo de mao-de-obra:
16.3.10.5.1. Destacamos que de acordo com o Decreto 9450-24JUL2018, art. 5°:

Dec. 9450/2018 - Art. 5°. Na contratagdo de servigos, inclusive os de engenharia, com valor anual acima de R$ 330.000,00 (trezentos e
trinta mil reais), os 6rgdos e entidades da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional deverdo exigir da contratada o
emprego de mao de obra formada por pessoas presas ou egressos do sistema prisional, nos termos disposto no § 5° do art. 40 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.5.1. Valor Global: R$ 432.729,02 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e
Dois Centavos).

16.5.2. Planilhas publicas referenciais: SINAPI JUL/2023 e SETOP ABR/2023.
16.5.3. Licitagdo do tipo “maior desconto”, com incidéncia linear sobre toda a planilha orgamentaria.
16.5.4. Regime de Execugdo o de empreitada por prego global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso Il do art. 10 da Lei n°® 8.666/93.

16.5.5. O prazo de execugdo da obra é de12 (doze) meses a contar da data do recebimento da ORDEM DE SERVICO e 15 (quinze) dias para
inicio, expedida pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional do IFSULDEMINAS.

16.5.6. Como o Regime de Execugdo sera o de empreitada por prego global, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratagio ¢ deR$ 432.729,02 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e
Vinte e Nove Reais e Dois Centavos).

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS

18.1. TED/AGAO: Agao 15R4 — Apoio a Expansdo da Rede Federal de Educacao Profissional, Cientifica e
Tecnolodgica.

19. ANEXOS
19.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintesAnexos:

e Anexo 01 — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo 02 — Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo);

o Anexo 03 — Planilha Estimativa de Custos Desonerados;

e Anexo 04 — Planilha Estimativa de Composigéo de BDI;

e Anexo 05 — Cronograma fisico-financeiro;

® Anexo 06 — Projetos (Relacionar todos os tipos de projetos: PSCIP e documentos correlatos);

e Anexo 07 - Documentos referentes a responsabilidade técnica sobre os projetos acima em referéncia (ART do projeto de

PSCIP; ART sobre o orgamento de referéncia, memorial descritivo e de especificagdes gerais, estudos técnicos preliminares);



e Anexo 08 — Mapa de risco;

o Anexo 09 — Dominialidade;

e Anexo 10 — Justificativa para o RDC;

e Anexo 11 — Declaragdo de Compatibilidade das planilhas SINAPI JUL/2023 e SETOP ABR/2023;
e Anexo 12 — Composigdes de servigos extras do IFSULDEMINAS;

e Anexo 13 — Curva ABC de servigos.
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